



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA: UFFICIO TECNICO

Determinazione Registro Generale N. 380
DETERMINAZIONE NUMERO 377 DEL 04-06-21

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO COMUNALE
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 10.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo comunale composto dai seguenti elaborati:
 - PDE.1 – Relazione Generale;
 - PDE.2.1 – Relazione sui requisiti acustici;
 - PDE.2.2 – Relazione sulla gestione delle materie;
 - PDE.2.3 – Relazione Tecnica per richiesta di parere in linea tecnico sportiva al C.O.N.I.;
 - PDE.2.4 – Relazione sulle caratteristiche igienico sanitarie e barriere architettoniche;
 - PDE.2.5 – Relazione energetica 10/91;
 - PDE.2.6 – Relazione sui Criteri Ambientali Minimi;
 - PDE.3.1 – Inquadramento Territoriale e Stato di Fatto – Planimetria e Sezioni;
 - PDE.3.2 – Profili dell’Intervento;
 - PDE.4.1 – Stato di Progetto – Planimetria generale;
 - PDE.4.2 – Stato di Progetto – Pianta piano terreno – Abaco delle pareti;
 - PDE.4.3 – Stato di Progetto – Pianta piano primo – Pianta Coperture – Dati Tecnici;
 - PDE.4.4 – Stato di Progetto – Prospetti;
 - PDE.4.5 – Stato di Progetto – Sezioni – Particolari Costruttivi;
 - PDE.4.6 – Abaco infissi interni ed esterni;
 - PDE.4.7 – Pavimentazioni – Rivestimenti - Decor;
 - PDE.4.8 – Schema planimetrico raccolta acque nere e rete di drenaggio;
 - PDE.INT – Tavola intergrativa – Elenco lavorazioni non comprese nel progetto e da inserire in un futuro stralcio di intervento integrativo;
 - PDE.RTI – Denuncia dei Lavori – Relazione Tecnica Illustrativa;
 - PDE.RG – Denuncia dei Lavori – Relazione geologica;
 - PDE.RGT – Denuncia dei Lavori – Relazione geotecnica;
 - PDE.RF – Denuncia dei Lavori – Relazione sulle Fondazioni
 - PDE.CS – Denuncia dei Lavori – Calcoli Strutturali;
 - PDE.CSP – Denuncia dei Lavori – Calcoli Strutturali Elementi Prefabbricati;
 - PDE.PM – Denuncia dei Lavori - Piano di Manutenzione opere strutturali;
 - PDE.PS – Denuncia dei Lavori - Progetto Strutturale – Fondazioni e Pilastr;



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona

Codice ISTAT 42007

- PDE.PSP – Denuncia dei Lavori - Progetto Strutturale – Elementi prefabbricati coperture;
 - PDE.5.1.1 – Relazione Tecnica sugli impianti meccanici;
 - PDE.5.1.2. – Pianta impianto di riscaldamento;
 - PDE.5.1.3. – Pianta Impianto Idrico Sanitario;
 - PDE.5.1.4. – Schema idraulico;
 - PDE.5.2.1. – Relazione Tecnica e di calcolo impianti elettrici;
 - PDE 5.2.2. – Impianti Elettrici -Pianta Piano Terra – Pianta Piano Primo
 - PDE.5.2.3. – Schema elettrico unifilare;
 - PDE.VFF.01 – Relazione Tecnica Antincendio;
 - PDE.VFF.02 – Inquadramento territoriale e Stato di Fatto;
 - PDE.VFF.03 – Presidi Antincendio – Pianta Piano Terra;
 - PDE.VFF.04 – Sezioni;
 - PDE.VFF.05 – Allestimenti Tipo;
 - PDE.6 – Cronoprogramma;
 - PDE 7.1 – Elenco Prezzi Unitari
 - PDE 7.2 – Analisi dei Prezzi;
 - PDE 8.1 – Computo metrico estimativo;
 - PDE 8.2 – Computo metrico estimativo Oneri interni della sicurezza interna;
 - PDE 8.3 – CME Oneri per attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - PDE 9.1 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - PDE 9.2 – P.S.C. – Fascicolo dell’opera;
 - PDE 10 – Quadro Economico dell’Intervento;
 - PDE 11.1 – Capitolato Speciale d’Appalto parte I – Disposizioni contrattuali ed economiche dell’appalto;
 - PDE 11.2 – Capitolato Speciale d’Appalto parte II – Prescrizioni tecniche;
 - PDE 12.1 – Piano di Manutenzione dell’opera – Parte A – Opere Edili;
 - PDE 12.2 – Piano di Manutenzione dell’opera – Parte B – Impianti meccanici;
 - PDE 12.3 – Piano di Manutenzione dell’opera – Parte C – Impianti elettrici;
- che con la stessa delibera di Giunta Comunale n. 113 del 10.12.2018 è stato approvato il seguente quadro economico dell’opera:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	
	Euro
A Corpo	843.820,18
A Misura	
In Economia	0,00
Totale Lavorazioni	843.820,18
b1) Di cui per importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza	
	Euro
A Corpo	20.618,10
A Misura	0,00
In Economia	0,00
Totale Sicurezza	20.618,10
b2) oneri specifici per l'attuazione del piano di sicurezza (non compreso nell'importo per l'esecuzione delle lavorazioni)	30.707,31



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona

Codice ISTAT 42007

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00	
c2) Allacciamenti a pubblici servizi e forniture	5.500,00	
c3) Imprevisti	5.500,00	
c4) Acquisizione aree o immobili	0,00	
c5) Accantonamento	0,00	
c6) Attività programmazione spese controllo delle procedure di gara	5.000,00	
c7) Spese tecniche (compresa Cassa ed IVA)	53.135,00	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.300,00	
c12) Accordi Bonari ed arrotondamento (compresa IVA)	84,76	
c13) Incentivo funzioni tecniche art 113	4.500,00	
c14) IVA 10%	87.452,75	
Totale Spese a Disposizione	175.472,51	
SOMMANO	1.050.000,00	

- che con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 10.11.2020 è stato approvato il nuovo computo metrico aggiornato, l'elenco prezzi ed il seguente nuovo quadro economico:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		
	Euro	
A Corpo	867.769,95	
A Misura		
In Economia	0,00	
Totale Lavorazioni	867.769,95	
b1) Di cui per importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza		
	Euro	
A Corpo	20.618,10	
A Misura	0,00	
In Economia	0,00	
Totale Sicurezza	20.618,10	
b2) oneri specifici per l'attuazione del piano di sicurezza (non compreso nell'importo per l'esecuzione delle lavorazioni)	30.707,31	



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona

Codice ISTAT 42007

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00	
c2) Allacciamenti a pubblici servizi e forniture	5.500,00	
c3) Imprevisti	5.500,00	
c4) Acquisizione aree o immobili	0,00	
c5) Accantonamento	0,00	
c6) Attività programmazione spese controllo delle procedure di gara	5.000,00	
c7) Spese tecniche (compresa Cassa ed IVA)	53.135,00	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.300,00	
c12) Accordi Bonari ed arrotondamento (compresa IVA)	84,76	
c13) Incentivo funzioni tecniche art 113	4.500,00	
c14) IVA 10%	89.847,73	
Totale Spese a Disposizione	177.867,49	
SOMMANO	1.076.344,75	

- che con la stessa delibera di Giunta Comunale n. 119 del 10.11.2020 è stata confermata l'approvazione del progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

- PDE.1 – Relazione Generale;
- PDE.2.1 – Relazione sui requisiti acustici;
- PDE.2.2 – Relazione sulla gestione delle materie;
- PDE.2.3 – Relazione Tecnica per richiesta di parere in linea tecnico sportiva al C.O.N.I.;
- PDE.2.4 – Relazione sulle caratteristiche igienico sanitarie e barriere architettoniche;
- PDE.2.5 – Relazione energetica 10/91;
- PDE.2.6 – Relazione sui Criteri Ambientali Minimi;
- PDE.3.1 – Inquadramento Territoriale e Stato di Fatto – Planimetria e Sezioni;
- PDE.3.2 – Profili dell'Intervento;
- PDE.4.1 – Stato di Progetto – Planimetria generale;
- PDE.4.2 – Stato di Progetto – Pianta piano terreno – Abaco delle pareti;
- PDE.4.3 – Stato di Progetto – Pianta piano primo – Pianta Coperture – Dati Tecnici;
- PDE.4.4 – Stato di Progetto – Prospetti;
- PDE.4.5 – Stato di Progetto – Sezioni – Particolari Costruttivi;
- PDE.4.6 – Abaco infissi interni ed esterni;
- PDE.4.7 – Pavimentazioni – Rivestimenti - Decorì;
- PDE.4.8 – Schema planimetrico raccolta acque nere e rete di drenaggio;



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona

Codice ISTAT 42007

- PDE.INT – Tavola integrativa – Elenco lavorazioni non comprese nel progetto e da inserire in un futuro stralcio di intervento integrativo;
 - PDE.RTI – Denuncia dei Lavori – Relazione Tecnica Illustrativa;
 - PDE.RG – Denuncia dei Lavori – Relazione geologica;
 - PDE.RGT – Denuncia dei Lavori – Relazione geotecnica;
 - PDE.RF – Denuncia dei Lavori – Relazione sulle Fondazioni
 - PDE.CS – Denuncia dei Lavori – Calcoli Strutturali;
 - PDE.CSP – Denuncia dei Lavori – Calcoli Strutturali Elementi Prefabbricati;
 - PDE.PM – Denuncia dei Lavori - Piano di Manutenzione opere strutturali;
 - PDE.PS – Denuncia dei Lavori - Progetto Strutturale – Fondazioni e Pilastrini;
 - PDE.PSP – Denuncia dei Lavori - Progetto Strutturale – Elementi prefabbricati coperture;
 - PDE.5.1.1 – Relazione Tecnica sugli impianti meccanici;
 - PDE.5.1.2. – Pianta impianto di riscaldamento;
 - PDE.5.1.3. – Pianta Impianto Idrico Sanitario;
 - PDE.5.1.4. – Schema idraulico;
 - PDE.5.2.1. – Relazione Tecnica e di calcolo impianti elettrici;
 - PDE 5.2.2. – Impianti Elettrici -Pianta Piano Terra – Pianta Piano Primo
 - PDE.5.2.3. – Schema elettrico unifilare;
 - PDE.VFF.01 – Relazione Tecnica Antincendio;
 - PDE.VFF.02 – Inquadramento territoriale e Stato di Fatto;
 - PDE.VFF.03 – Presidi Antincendio – Pianta Piano Terra;
 - PDE.VFF.04 – Sezioni;
 - PDE.VFF.05 – Allestimenti Tipo;
 - PDE.6 – Cronoprogramma;
 - PDE 7.1 – Elenco Prezzi Unitari
 - PDE 7.2 – Analisi dei Prezzi;
 - PDE 8.1 – Computo metrico estimativo;
 - PDE 8.2 – Computo metrico estimativo Oneri interni della sicurezza interna;
 - PDE 8.3 – CME Oneri per attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - PDE 9.1 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - PDE 9.2 – P.S.C. – Fascicolo dell’opera;
 - PDE 10 – Quadro Economico dell’Intervento;
 - PDE 11.1 – Capitolato Speciale d’Appalto parte I – Disposizioni contrattuali ed economiche dell’appalto;
 - PDE 11.2 – Capitolato Speciale d’Appalto parte II – Prescrizioni tecniche;
 - PDE 12.1 – Piano di Manutenzione dell’opera – Parte A – Opere Edili;
 - PDE 12.2 – Piano di Manutenzione dell’opera – Parte B – Impianti meccanici;
 - PDE 12.3 – Piano di Manutenzione dell’opera – Parte C – Impianti elettrici;
- che con determinazione dirigenziale n.169 del 11.03.2021 si è proceduto ad approvare i seguenti nuovi elaborati in sostituzione/integrazione di quelli già approvati con delibera di Giunta Comunale 119 del 10.11.2020:
- PDE 11.1 REV 01 – Capitolato Speciale d’Appalto parte I – “Disposizioni contrattuali ed economiche dell’appalto”
 - PDE.VFF.01- REV 02 – Relazione Tecnica Antincendio;
 - PDE.VFF.02 – REV 02 – Inquadramento territoriale e Stato di Fatto;
 - PDE.VFF.03 – REV 02 – Presidi Antincendio – Pianta Piano Terra;
 - PDE.VFF.04 REV 02 – Sezioni;
 - PDE.VFF.05 – REV02 – Impianto FV;



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona

Codice ISTAT 42007

- PDE.VFF.06 – REV02 – Planimetria generale con individuazione punto di raccolta; *(integrazione)*;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 169 del 11.03.2021 è stata adottata determina a contrarre con la quale si è stabilito quanto segue:
 - *di avviare, ai sensi all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 11 settembre 2020 n. 120, procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo comunale di cui al progetto, approvato Delibera di Giunta Municipale n. 119 del 10.11.2020 e successive modifiche;*
 - *di demandare all'Ufficio comune operante come C.U.C. costituita tra i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima lo svolgimento delle attività di selezione del contraente della procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30/11/2018;*
 - *di invitare alla procedura negoziata di cui al precedente punto 1 quindici operatori economici individuati tramite sorteggio tra quanti hanno manifestato il proprio interesse a seguito di pubblicazione avviso da parte della CUC;*
 - *di precisare che la procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso con esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016 delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;*
- con determinazione n. 12 del 09.04.2021, il Dirigente della C.U.C., ha stabilito:
 - di approvare lo schema di avviso per l'indagine di mercato con i rispettivi allegati, dei quali fa parte integrante il progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Camerata Picena n. 113 del 10.12.2018 e successive modifiche approvate con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 10.11.2020 nonché quelle approvate con determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 169 del 11.03.2021 per l'individuazione degli operatori economici, in un numero non superiore a 15, da invitare alla procedura negoziata di cui all'art.1 comma 2 lett b), del D.L.76/2020 convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120, per l'affidamento dei lavori realizzazione del nuovo centro sportivo comunale di Camerata Picena;
 - di stabilire che la procedura negoziata, alla quale verranno invitati un massimo di 15 operatori economici tra quelli che avranno manifestato interesse entro i termini stabiliti, verrà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso con esclusione automatica di cui all'art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, 2020 convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120, delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 commi 2 e 2 bis e 2 ter del decreto legislativo 50/2016;
 - di pubblicare, ai sensi della Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, l'avviso di indagine di mercato sia sul sito internet del Comune di Falconara Marittima, sede della C.U.C., nella sezione dedicata alla C.U.C., sia nel sito internet del Comune di Chiaravalle nella sezione "Bandi di gara" per almeno 15 giorni consecutivi;
 - di pubblicare l'avviso di mercato sul portale della piattaforma telematica GT SUAM sulla quale verrà svolta la procedura telematica di gara;



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona

Codice ISTAT 42007

Visto il verbale di gara del 21.05.2021, della Centrale Unica di Committenza dal quale risulta che la Commissione di gara ha proposto di aggiudicare provvisoriamente i lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo comunale all'operatore economico "CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L." con sede a Favara (AG) via Aldo Moro, 81 P.IVA 02954820847, che ha offerto un ribasso del 19,28% sull'importo posto a base di gara e quindi pari ad un prezzo offerto di Euro 683.820,97 al quale, ai fini della determinazione dell'importo contrattuale, vanno sommati Euro 20.618,10 per oneri sicurezza interni non soggetti a ribasso ed Euro 30.707,31 per oneri specifici per l'attuazione del piano di sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di Euro 735.149,38 al netto dell'IVA;

Vista la lettera prot. 23785 del 27.05.2021 della C.U.C. Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, in atti con prot n. 4051 del 27.05.2021, con la quale viene comunicato che la ditta, a seguito delle verifiche effettuate, risulta essere in possesso dei requisiti dichiarati e che pertanto è possibile procede all'aggiudicazione definitiva;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Visto l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato verbale di gara del 21.05.2021, della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima;
2. Di aggiudicare in via definitiva all'operatore economico "CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L." con sede a Favara (AG) via Aldo Moro, 81 P.IVA 02954820847 a seguito nota di verifica dei requisiti prot. 23785 del 27.05.2021 della Centrale Unica di Committenza, i lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo comunale per un importo totale di € 735.146,38 compresi Euro 20.618,10 per oneri sicurezza interni non soggetti a ribasso ed Euro 30.707,31 per oneri specifici per l'attuazione del piano di sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge;
3. Di rideterminare come segue il quadro economico dell'intervento:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		
	Euro	
A Corpo	704.439,07	
A Misura		
In Economia	0,00	
Totale Lavorazioni	704.439,07	
b1) Di cui per importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza		



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona

Codice ISTAT 42007

	Euro	
A Corpo	20.618,10	
A Misura	0,00	
In Economia	0,00	
Totale Sicurezza	20.618,10	
b2) oneri specifici per l'attuazione del piano di sicurezza (non compreso nell'importo per l'esecuzione delle lavorazioni)	30.707,31	
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00	
c2) Allacciamenti a pubblici servizi e forniture	5.500,00	
c3) Imprevisti	5.500,00	
c4) Acquisizione aree o immobili	0,00	
c5) Accantonamento	0,00	
c6) Attività programmazione spese controllo delle procedure di gara	5.000,00	
c7) Spese tecniche (compresa Cassa ed IVA)	53.135,00	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.300,00	
c12) Accordi Bonari ed arrotondamento (compresa IVA)	84,76	
c13) Incentivo funzioni tecniche art 113	4.500,00	
c14) IVA 10%	73.514,64	
Totale Spese a Disposizione	161.534,40	
Economie	179.663,97	
SOMMANO	1.076.344,75	

4. Di dare atto che l'impegno di spesa per € 1.076.344,75 è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 376 del 04.06.2021 con imputazione al cap. 10490/10 del corrente esercizio finanziario;
5. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

6. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. Di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza copia del presente atto per i successivi adempimenti di competenza.
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, è l'ing. Andrea Baldini Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Andrea Baldini



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

Determinazione Dirigenziale N. 377 del 04-06-21 emessa dal Responsabile dell'Area
UFFICIO TECNICO avente ad

**Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO
SPORTIVO COMUNALE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osserva:

.....
.....
.....

rilascia:

- PARERE In attesa per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi per quindici giorni consecutivi.

Camerata Picena, li

L'impiegato addetto.