



**COMUNE DI CHIARAVALLE**  
**Provincia di Ancona**

---

**ATTO DIRIGENZIALE**  
**SETTORE 4 - AREA TECNICA**

**N. 345 del 18/04/2023**

---

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCHI AULE DIDATTICHE 1 E 2  
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVIMONTALCINI VIA  
PAGANINI.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E  
AGGIUDICAZIONE LAVORI.FINANZIATO IN QUOTA PARTE DA  
UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU -CIG:9566667759 -  
CUP:B67B20219010005

Il presente atto è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune dal 18/04/2023 al  
02/05/2023.



Determinazione n. 345 del 18/04/2023

**Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCHI AULE DIDATTICHE 1 E 2 ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVIMONTALCINI VIA PAGANINI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. FINANZIATO IN QUOTA PARTE DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU -CIG:9566667759 - CUP:B67B20219010005**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Settore 4 - Area Tecnica**

**PREMESSO:**

**CHE** in data 20.12.2022 il Responsabile del IV Settore Ing. Mirco Girini ha adottato l'atto n.949 ad oggetto: "ADEGUAMENTO sismico blocchi aule didattiche 1 e 2 istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Via Paganini. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre. Finanziato in quota parte da Unione Europea NEXTGENERATION EU(M2.C4.I2.2) CUP:B67B20219010005"

**CHE** l'importo complessivo di progetto è pari ad € 1.920.000,00 di cui € 1.567.263,82 per lavori compresi € 7.329,99 per oneri per la sicurezza ed € 352.736,18 per somme a disposizione ed il quadro economico risulta così configurato:

<b>A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		<b>€ 1.567.263,82</b>	<b>€</b>
	<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei lavori</b>		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 1.559.933,83	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 1.559.933,83	
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 1.559.933,83</b>
	<b>A.1.2</b>	<b>Importo delle forniture</b>		<b>€ 0,00</b>
	<b>A.1.3</b>	<b>Importo dei servizi</b>		<b>€ 0,00</b>
	<b>A.2</b>	<b>Oneri SPECIALI per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>€ 7.329,99</b>
		<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)</b>		<b>€ 1.567.263,82</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>		<b>€ 1.559.933,83</b>	



<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione (B+C+D)</b>		<b>€ 352.736,18</b>	<b>€</b>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	B.1	Lavori in economia, risoluzione interferenze impianti esistenti, partizioni per separazione blocchi, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva compresa)	<b>€ 24.441,46</b>	
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	
	B.4	Imprevisti (max. 3% iva compresa)	€ 29.500,00	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 0,00	
	B.7.1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi.		
	B.7.2	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, certificazione di regolare esecuzione. (compresi oneri previdenziali)	<b>€ 62.124,69</b>	
	B.7.3	Spese per Supporto al RUP verifica progetto Esecutivo (inclusi oneri previdenziali)	<b>€ 14.899,63</b>	
	B.8	Spese per incentivi per funzioni tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai sensi dell'art. 113 DLgs 50/2016 (max 2%).	<b>€ 31.345,28</b>	
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	<b>€ 1.500,00</b>	
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. (compresi oneri previdenziali)	<b>€ 12.480,00</b>	
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)	€ 0,00	
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00		
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)</b>		<b>€ 176.291,06</b>	
<b>C. I.V.A.</b>	<b>C. I.V.A.</b>			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	€ 156.726,38
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00
	C.2	I.V.A. su B7.2 (spese tecniche)	22%	€ 13.667,43
	C.3	I.V.A. su B7.3 (supporto al RUP)	22%	€ 3.277,92
C.4	I.V.A. su B11 (collaudo)	22%	€ 2.745,60	
	<b>Totale IVA</b>		<b>€ 176.417,33</b>	
			<i>arrotondamenti</i> 27,79 €	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>			<b>€ 1.920.000,00</b>	



**PRESO ATTO CHE** l'opera è finanziata in parte con fondi propri per € 350.850 ed in parte con finanziamento assegnato con decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, fondi poi confluiti nel Piano di Resistenza e Resilienza (PNRR) Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica: Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – (M2.C4.12.2) per complessivi € 1.569.150;

**CHE** con il medesimo l'atto n.949 del 20.12.2022 si è disposto tra l'altro di demandare all'Ufficio comune operante come C.U.C. costituita tra i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, in forza della riferita Convenzione sottoscritta da ultimo in data 03/08/2021 con procedura aperta e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ed applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016 delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo articolo;

**PRESO ATTO** che in data 25.01.2023 ed in data 10.02.2023 si sono svolte le sedute di gara come risulta da verbali trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza di Falconara Marittima ed acquisiti al ns. protocollo in data 24.02.2023 n.4259 dai quali si evince l'intera procedura di gara seguita;

**PRESO ATTO** che con la stessa nota sopra indicata, la C.U.C. di Falconara Marittima comunicava pure il positivo esito delle verifiche dei requisiti in capo alla Ditta risultata migliore offerente;

**PRESO ATTO** da tale verbale che la migliore offerta è quella ditta "DI PAOLO Costruzioni s.r.l." – Via dell'Industria, 43 – Tortoreto (TE) C.f. d P.I. 01963180672, la quale ha offerto il ribasso d'asta del 23,227%;

**ATTESTATO** che a norma di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto ed i destinatari finali dello stesso;

**RISCONTRATA** la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto necessario addivenire all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016;

**RICHIAMATO** l'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 "Regolamento attuativo della legge quadro in materia di lavori pubblici" per quanto applicabile;

**RICHIAMATO**, inoltre, il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in particolare l'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori;

**RITENUTO** opportuno approvare il verbale di gara della Centrale Unica di Committenza di Falconara Marittima acquisto al ns protocollo al n. 4259 del 24.02.2023;



**RITENUTO**, pertanto, opportuno aggiudicare i lavori di adeguamento sismico dei blocchi 1 e 2 del complesso scolastico di Via Paganini dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Chiaravalle finanziati in quota parte dall'Unione Europea – Nextgenerationeu (fondi PNRR) alla ditta "DI PAOLO Costruzioni s.r.l." – Via dell'Industria, 43 – Tortoreto (TE) C.f. d P.I. 01963180672, la quale ha offerto il ribasso d'asta del 23,227% sull'importo dei lavori a base di appalto, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 1.197.608,00 cui, ai fini della determinazione dell'importo dell'appalto, vanno sommati € 7.329,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi del D.Lgs. 50/20106, per un importo contrattuale di complessivi € 1.204.937,99 oltre l'IVA 10% per complessivi € 1.325.431,79;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;

**VISTO** in particolare l'art. 107 di detto D.lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei dirigenti Enti Locali;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022, dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, i relativi allegati e l'adozione dei provvedimenti collegati;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 29.11.2016;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che risultano inseriti i dati ex 190/2012;

**VERIFICATO** che la presente determinazione è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il verbale di gara della Centrale Unica di Committenza di Falconara Marittima



acquisto al ns protocollo al n. 4259 del 24 febbraio 2023 dei lavori di adeguamento sismico dei blocchi 1 e 2 del complesso scolastico di Via Paganini dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Chiaravalle;

3) Di aggiudicare ai sensi dell'art. 32 comma 5° del D.Lgs 50/2016 lavori di adeguamento sismico i blocchi aule didattiche 1 e 2 del complesso scolastico di Via Paganini dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Chiaravalle alla ditta "DI PAOLO Costruzioni s.r.l." – Via dell'Industria, 43 – Tortoreto (TE) C.f. d P.I. 01963180672 – codice – 8801 - la quale ha offerto il ribasso d'asta del 23,227% sull'importo dei lavori a base di appalto, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 1.197.608,00 cui, ai fini della determinazione dell'importo dell'appalto, vanno sommati € 7.329,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di complessivi € 1.204.937,99 oltre l'IVA 10% per complessivi € 1.325.431,79;

- **CIG: 9566667759**

- **CUP: B67B20219010005;**

4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è efficace avendo la Centrale Unica di Committenza comunicato la positiva conclusione delle verifiche dei requisiti dichiarati a carico dell'aggiudicatario;

5) Di dare atto che il quadro economico viene a riconfigurarsi come di seguito:

LAVORI					
A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO			€ 1.197.608,00	
A.2	ONERI SICUREZZA NON RIBASSABILI			€ 7.329,99	
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 1.204.937,99</b>	<b>€ 1.204.937,99</b>
SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	LAVORI IN ECONOMIA			€ 24.441,46	
B.4	IMPREVISTI			€ 29.500,00	
B7.2	SPESE TECNICHE D.L. C.S.E.			€ 62.124,69	
B7.3	SUPPORTO AL RUP (VERIFICA TECNICA)			€ 14.899,63	
B.8	INCENTIVO ART. 113 CODICE			€ 31.345,28	
B.10	SPESE PUBBLICITA'			€ 1.500,00	
B.11	VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI			€ 12.480,00	
C.1.1	IVA			€ 120.493,80	
C.2	IVA SPESE TECNICHE			€ 13.667,43	
C.3	IVA SUPPORTO AL RUP			€ 3.277,92	
C.4	IVA VERIFICHE E COLLAUDI			€ 2.745,60	
	ARROTONDAMENTO			€ 27,79	
	recupero ribasso			€ 398.558,41	
<b>B+C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 715.062,01</b>	<b>€ 715.062,01</b>





## C) Impegni già assunti ricompresi nelle somme a disposizione:

- impegno 2023.337 di € 18.177,55 per “Società Tecnostudi” – codice. 8699 al -capitolo 20421.271 “ LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DI VIA PAGANINI BLOCCHI 1 E 2 - **MISSIONE M2 COMPONENTE C4 INTERVENTO 2.2 - CUP B67B20219010005** CORR.CAP.E. 4271000  
**P.N.R.R. Missione M2 componente C4 Intervento 2.2 - CUP B67B20219010005**

- impegno 2023.346 di 75.792,12 per “studio Associato Piombetti Camilletti” – codice 5438 - capitolo 20421.271 “ LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DI VIA PAGANINI - BLOCCHI 1 E 2 - **MISSIONE M2 COMPONENTE C4 INTERVENTO 2.2 - CUP B67B20219010005** CORR.CAP.E. 4271000”  
**P.N.R.R. Missione M2 componente C4 Intervento 2.2 - CUP B67B20219010005**

8) Di stabilire che il rapporto con la ditta aggiudicataria sarà disciplinato da apposito contratto da stipularsi mediante atto pubblico “a corpo” in modalità elettronica nei modi di legge e che Il Comune di Chiaravalle si riserva di disporre l'esecuzione sotto riserva di legge nelle more dalla stipula del contratto medesimo;

9) di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2023;

10) Di trasmettere copia del presente atto al servizio amministrativo del IV Settore ed all'Ing. Mirco Girini, Responsabile del IV Settore in qualità anche di Responsabile Unico del Procedimento.

MLM/mlm

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
AREA TECNICA  
Ing. Mirco Girini**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mirco Girini in data 18/04/2023



# COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 4 - Area Tecnica nr.345 del 18/04/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<i>Impegno di spesa</i>	2023 347/0	<b>Data:</b> 27/02/2023	<b>Importo:</b> 76.449,98
<b>Oggetto:</b>	ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCHI AULE DIATTICHE 1E2 ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI VIA PAGANINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. FINANZIATO IN QUOTA PARTE DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU(M2.C4.I2.2)				
<b>Finanziato con :</b>	M2C4 - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - B67B20219010005 - Messa in sicurezza Paganini 76.449,98 € -				
<b>Atto Amministrativo:</b>	Determina Settore 4 NR. 949 DEL 20/12/2022				
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Beneficiario:</b>	0006990 - DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE				
<b>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>					
<b>Importo Variazione:</b>	-149.748,54	<b>Annotazioni:</b>	Nuovo impegno: 2023-587/0		
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.010.349,36		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	93.969,67		
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 347/0:</b>	76.449,98		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	170.419,65		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	2.839.929,71		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.645.600,00		
<b>Capitolo:</b>	20421271	<b>Impegni gia' assunti:</b>	93.969,67		
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DI VIA PAGANINI - BLOCCHI 1 E 2 - MISSIONE M2 COMPONENTE C4 INTERVENTO 2.2 - CUP B67B20219010005 CORR.CAP.E. 4271000	<b>Impegno nr. 347/0:</b>	76.449,98		
		<b>Totale impegni:</b>	170.419,65		
		<b>Disponibilità residua:</b>	1.475.180,35		
<b>Progetto:</b>	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
<b>Resp. spesa:</b>	AREA TECNICA				
<b>Resp. servizio:</b>	Lavori pubblici				

CHIARAVALLE li, 18/04/2023



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



# COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 4 - Area Tecnica nr.345 del 18/04/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023 <i>Impegno di spesa</i> 2023 586/0		<b>Data:</b> 18/04/2023 <b>Importo:</b> 1.325.431,79	
<b>Oggetto:</b> ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCHI AULE DIATTICHE 1E2 ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI VIA PAGANINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. FINANZIATO IN QUOTA PARTE DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU(M2.C4.I2.2)			
<b>Finanziato con :</b> M2C4 - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - B67B20219010005 - Messa in sicurezza Paganini 1.325.431,79 € -			
<b>Atto Amministrativo:</b> Determina Settore 4 NR. 345 DEL 18/04/2023		<b>C.I.G.:</b> 9566667759	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b> 0008801 - Di Paolo Costruzioni s.r.l.			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b> 2023		<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.010.349,36
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.367.069,03
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		<b>Impegno nr. 586/0:</b>	1.325.431,79
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>	2.692.500,82
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>	317.848,54
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b> 2023		<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.645.600,00
<b>Capitolo:</b> 20421271		<b>Impegni gia' assunti:</b>	170.419,67
<b>Oggetto:</b> LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DI VIA PAGANINI - BLOCCHI 1 E 2 - MISSIONE M2 COMPONENTE C4 INTERVENTO 2.2 - CUP B67B20219010005 CORR.CAP.E. 4271000		<b>Impegno nr. 586/0:</b>	1.325.431,79
		<b>Totale impegni:</b>	1.495.851,46
		<b>Disponibilità residua:</b>	149.748,54
<b>Progetto:</b> LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI			
<b>Resp. spesa:</b> AREA TECNICA			
<b>Resp. servizio:</b> Lavori pubblici			

CHIARAVALLE li, 18/04/2023



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



# COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 4 - Area Tecnica nr.345 del 18/04/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<i>Impegno di spesa</i>	2023 587/0	<b>Data:</b> 18/04/2023	<b>Importo:</b> 149.748,54
<b>Oggetto:</b>	ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCHI AULE DIATTICHE 1E2 ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI VIA PAGANINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. FINANZIATO IN QUOTA PARTE DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU(M2.C4.I2.2)				
<b>Finanziato con :</b>	M2C4 - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - B67B20219010005 - Messa in sicurezza Paganini 149.748,54 € -				
<b>Atto Amministrativo:</b>	Determina Settore 4 NR. 345 DEL 18/04/2023			<b>C.I.G.:</b>	9566667759
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Beneficiario:</b>	0006990 - DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.010.349,36		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	2.692.500,82		
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 587/0:</b>	149.748,54		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	2.842.249,36		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	168.100,00		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.645.600,00		
<b>Capitolo:</b>	20421271	<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.495.851,46		
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DI VIA PAGANINI - BLOCCHI 1 E 2 - MISSIONE M2 COMPONENTE C4 INTERVENTO 2.2 - CUP B67B20219010005 CORR.CAP.E. 4271000	<b>Impegno nr. 587/0:</b>	149.748,54		
		<b>Totale impegni:</b>	1.645.600,00		
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00		
<b>Progetto:</b>	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
<b>Resp. spesa:</b>	AREA TECNICA				
<b>Resp. servizio:</b>	Lavori pubblici				

CHIARAVALLE li, 18/04/2023



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



# COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 4 - Area Tecnica nr.345 del 18/04/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2023 588/0	<b>Data:</b> 18/04/2023	<b>Importo:</b> 76.450,00
<b>Oggetto:</b>	ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCHI AULE DIDATTICHE 1 E 2 ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVIMONTALCINI VIA PAGANINI.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI.FINANZIATO IN QUOTA PARTE DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU			
			<b>C.I.G.:</b> 9566667759	
<b>SIOPE:</b>	2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0006990 - DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.010.349,36	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	2.842.249,36	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 588/0:</b>	76.450,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	2.918.699,36	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	91.650,00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	331.450,00	
<b>Capitolo:</b>	20421272	<b>Impegni gia' assunti:</b>	255.000,00	
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DI VIA PAGANINI cofinanziamento con avanzo di amministrazione al 31.12.2021	<b>Impegno nr. 588/0:</b>	76.450,00	
		<b>Totale impegni:</b>	331.450,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	AREA TECNICA			
<b>Resp. servizio:</b>	Lavori pubblici			

CHIARAVALLE li, 18/04/2023



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



# COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 4 - Area Tecnica nr.345 del 18/04/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2023 348/0	<b>Data:</b> 27/02/2023	<b>Importo:</b> 0,00
<b>Oggetto:</b>	ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCHI AULE DIATTICHE 1E2 ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI VIA PAGANINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. FINANZIATO IN QUOTA PARTE DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU(M2.C4.I2.2)			
<b>Atto Amministrativo:</b>	Determina Settore 4 NR. 949 DEL 20/12/2022			
<b>SIOPE:</b>	2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0006990 - DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE			
<b>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>				
<b>Importo Variazione:</b>	-141.821,18	<b>Annotazioni:</b>	Incrementato impegno: 2023-349/0	
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.010.349,36	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	170.419,65	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 348/0:</b>	0,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	170.419,65	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilit� residua:</b>	2.839.929,71	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	331.450,00	
<b>Capitolo:</b>	20421272	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DI VIA PAGANINI cofinanziamento con avanzo di amministrazione al 31.12.2021	<b>Impegno nr. 348/0:</b>	0,00	
		<b>Totale impegni:</b>	0,00	
		<b>Disponibilit� residua:</b>	331.450,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	AREA TECNICA			
<b>Resp. servizio:</b>	Lavori pubblici			

CHIARAVALLE li, 18/04/2023



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



# COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 4 - Area Tecnica nr.345 del 18/04/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<i>Impegno di spesa</i>	2023 349/0	<b>Data:</b> 27/02/2023	<b>Importo:</b> 255.000,00
<b>Oggetto:</b> ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCHI AULE DIATTICHE 1E2 ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI VIA PAGANINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. FINANZIATO IN QUOTA PARTE DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU(M2.C4.I2.2)					
<b>Atto Amministrativo:</b>		Determina Settore 4 NR. 949 DEL 20/12/2022			<b>C.I.G.:</b> 9566667759
<b>SIOPE:</b> 2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.					
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.					
<b>Beneficiario:</b> 0006990 - DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE					
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2023			<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.010.349,36
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio			<b>Impegni gia' assunti:</b>	170.419,65
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			<b>Impegno nr. 349/0:</b>	255.000,00
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale			<b>Totale impegni:</b>	425.419,65
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			<b>Disponibilità residua:</b>	2.584.929,71
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2023			<b>Stanziamiento attuale:</b>	331.450,00
<b>Capitolo:</b>	20421272			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DI VIA PAGANINI cofinanziamento con avanzo di amministrazione al 31.12.2021			<b>Impegno nr. 349/0:</b>	255.000,00
				<b>Totale impegni:</b>	255.000,00
				<b>Disponibilità residua:</b>	76.450,00
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	AREA TECNICA				
<b>Resp. servizio:</b>	Lavori pubblici				

CHIARAVALLE li, 18/04/2023



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RADINI ROBERTA in data 18/04/2023