



COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 708 del 09/06/2023

**3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE
U.O.C. LAVORI PUBBLICI**

Oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 4 -
ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI
SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITÀ -
INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE A CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - D.D. A CONTRATTARE ART. 192
DEL T.U.E.L. E ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE
PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
"PNRR - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLA SCUOLA MATERINA "PETER
PAN" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (FONDI PNRR)
- DITTA EDIL FAB SRL DI AREZZO - CUP D18H22000010006 CIG 9798681F59

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| IL DIRIGENTE | SERVIZIO INTERESSATO |
| ELEONORA MAZZALUPI | U.O.C. LAVORI PUBBLICI |



**3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE
U.O.C. LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 708 del 09/06/2023

OGGETTO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE A CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - D.D. A CONTRATTARE ART. 192 DEL T.U.E.L. E ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "PNRR - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLA SCUOLA MATERINA "PETER PAN" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (FONDI PNRR) - DITTA EDIL FAB SRL DI AREZZO - CUP D18H22000010006 CIG 9798681F59

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/03/2023, con la quale è stato approvato definitivamente il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/03/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 28/03/2023 "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025 - Assegnazione dotazioni finanziarie di servizi";

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 24/03/2023 con cui è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche nel cui elenco annuale delle opere previsto per l'annualità in corso è previsto l'intervento denominato "RICONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLA SCUOLA MATERNA PETER PAN IN VIA G. LEOPARDI" per un importo complessivo di € 1.727.000,00;



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



RICHIAMATI:

il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI INOLTRE:

l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)



"non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per "traguardi e obiettivi" le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

DATO ATTO:

che il PNRR è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all' art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri; transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

che le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per la mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

RILEVATO che nell'ambito della Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia, l'investimento intende realizzare strutture da destinare ad asili nido, individuando nella RICONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLA SCUOLA MATERNA "PETER PAN" l'intervento idoneo;

RILEVATO che

con nota prot. 100146 del 24.11.2022, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al numero 52606, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'ammissione al finanziamento del progetto candidato dal Comune di Falconara M.ma, denominato "Riconversione in asilo nido della Scuola Materna Peter Pan in Via G: Leopardi", all'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)



proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'Infanzia e servizi di educazione a cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU;

a tal fine nello specifico sancisce che "L'ente locale può, quindi, avviare le procedure attuative dell'intervento finanziato (determina a contrarre, affidamenti incarichi di servizi di ingegneria e architettura, affidamento lavori, etc.), al fine di rispettare la milestone associata all'investimento in questione che prevede il termine del 31 maggio 2023 per l'aggiudicazione dei lavori, precisando che sono riconosciute tutte le spese connesse alle procedure avviate a decorrere dalla data di ricezione della presente nota di ammissione al finanziamento con la medesima nota veniva comunicata la milestone associata all'investimento in questione che prevede il termine del 31 maggio 2023 per l'aggiudicazione dei lavori"; con la medesima nota veniva pertanto comunicata la milestone associata all'investimento in questione che prevede il termine del 31 maggio 2023 per l'aggiudicazione dei lavori;

la scadenza temporale particolarmente ridotta impone il ricorso a procedure accelerate: con Delibera di Giunta Comunale n. 419 del 24.11.2022 è stato avviato l'iter di inserimento dell'opera all'interno del Programma OO.PP. 2022-2024, conclusosi con l'approvazione del programma con Delibera di Consiglio Comunale n. 23/23;

il fondo per l'esecuzione poteva essere ragionevolmente incrementato a concorrenza dell'importo indicato con D.C.C 23/23 a seguito dell'ulteriore contributo derivante dal Fondo per Opere indifferibili (FOI);

ATTESO che:

l'unico strumento che consente all'Amministrazione di rispettare i termini temporali imposti è l'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità, procedura ammessa ai sensi dell'art. 48 co. 5 del DL. 77/2021 in deroga all'art 59 co.1 del Codice solo per la realizzazione di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR edal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ovvero quando gli obiettivi del legislatore coincidono con quelli della Stazione appaltante nei casi di cui all'art 48 co.1. del medesimo DL 77/2021;

in data 20.12.2022 è stata richiesta offerta, tramite piattaforma GT-SUAM, all'ing. Tommaso Dubbini di Falconara Marittima, che aveva già svolto servizi di progettazione inerenti l'immobile oggetto di intervento e pertanto in grado di ridurre i tempi tecnici necessari a predisporre il progetto di riconversione dell'immobile avendo già piena conoscenza della sua consistenza e del suo stato di conservazione;

con procedura svoltasi in data 22.12.2022 il suddetto professionista, in raggruppamento con l'Ing. Michele Turchi di Trecastelli (AN), l'Ing. Sara Santoni di Jesi (AN), l'Ing. Samuele Stronati di Jesi (AN), l'Arch. Diego



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



Stronati di Jesi (AN) e l'Arch. Danilo Secchi di Monte San Vito (AN), si è reso disponibile a svolgere l'incarico sopra descritto offrendo un ribasso percentuale del 5% sull'importo delle prestazioni calcolate sulla base delle tariffe professionali di cui al DM 17.06.2016 e pertanto per un importo presunto pari ad € 127.084,47 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), per un totale complessivo lordo di € 161.244,78;

con determinazione dirigenziale n° 1802 del 27/12/2022 è stato affidato l'incarico al suddetto raggruppamento, poi costituitosi con atto notarile Repertorio n. 206.821 del 06/03/2023, per l'importo di € 127.084,47 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), per un totale complessivo lordo di € 161.244,78;

con successiva determinazione dirigenziale n° 447 del 19/04/2023 si è provveduto a rideterminare l'importo dell'incarico inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, dei lavori di "Riconversione in asilo nido della Scuola Materna Peter Pan in Via G. Leopardi" in favore del suddetto RTP, il quale si è reso disponibile a svolgere l'incarico sopra descritto per un importo di € 20.594.69 oltre cassa al 4% per € 823.79 ed iva al 22% per € 4.712.07 per complessivi € 26.130,55.;

- in data 27/04/2023, il RTP incaricato ha presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica, il quale, è stato validato dal responsabile unico del procedimento a seguito della verifica condotta dall'ing. Eleonora Mazzalupi in contraddittorio con i progettisti con verbale del 24/04/2023;

- la suddetta validazione è stata debitamente approvata dal responsabile unico del procedimento con determina n.6 del 26/04/2023 secondo quanto previsto dall'art.84 della L 108/2021;

- Con deliberazione della Giunta comunale n.150 del 27/04/2023 è stato approvato il suddetto studio di fattibilità tecnico-economica secondo il seguente Q.T.E.

| PNNR - Next Generation EU | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Riconversione in asilo nido della scuola materna "Peter Pan" a Falconara Marittima | |
| OPERE BASE D'APPALTO | |
| A) IMPORTO LAVORI | € 1.319.385,95 |
| B) di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 30.872,67 |
| TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-B) | € 1.288.513,28 |
| TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO (B) | € 30.872,67 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| IVA 10% sul totale dei lavori | € 131.938,60 |
| Spese tecniche P.F.T.E. | € 20.594,69 |
| Contributo CNPAIA su spese tecniche 4% | € 823,79 |
| Iva 22% | € 4.712,07 |



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Spese tecniche Progett. Definitiv compresa relaz geologica e relaz ambientale | € 74.227,97 |
| Contributo CNPAIA su spese tecniche 4% | € 2.969,12 |
| Iva 22% | € 16.983,36 |
| Spese tecniche Progettazione Esecutiva | € 32.926,21 |
| Contributo CNPAIA su spese tecniche 4% | € 1.317,05 |
| Iva 22% | € 7.533,52 |
| Ufficio direzione lavori | € 8.000,00 |
| Spese tecniche Collaudo amministrativo statico e funzionale | € 4.000,00 |
| | |
| sommano spese tecniche | € 174.087,77 |
| | |
| Spese per prove di collaudo, accertamenti, allacci, lavori e servizi complementari | € 25.000,00 |
| Incentivo Prog. art.113 del D.Lgs 50/2016 | € 16.888,14 |
| Compenso per Contributo ANAC | € 660,00 |
| Spese per espletamento procedure di gara e pubblicità | € 3.000,00 |
| Spese per cabina elettrica | € 22.468,59 |
| Imprevisti | € 33.570,96 |
| | |
| C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 407.614,05 |
| (A+B+C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € 1.727.000,00 |
| | |
| TOTALE PROGETTO | € 1.727.000,00 |

CONSIDERATO che il legislatore, nella dichiarata finalità di accelerazione delle misure attuative del PNRR, per garantire la realizzazione degli interventi destinati a colmare i ritardi e i divari accumulati dal Paese in vari settori (infrastrutture, ambiente, reti, ricerca, digitale, ecc.), ha adottato alcuni interventi di semplificazione sia delle procedure amministrative finalizzate all'approvazione dei progetti e all'appalto delle opere sia delle regole di contabilizzazione e gestione finanziaria delle risorse del PNRR;

VISTI, in particolare, l'art. 15 del d.l. n. 77 del 2021, l'art. 9, commi 6 e 7 del d.l. n. 152 del 2021 e l'art. 3 del D.M. 11.10.2021, che contengono la disciplina di contabilizzazione e gestione delle risorse finanziarie del PNRR, introducendo regole derogatorie sia per l'iscrizione in bilancio di eventuali trasferimenti non programmati anche durante l'esercizio provvisorio che durante la gestione provvisoria, sia la possibilità di accertare le risorse anche sulla base del provvedimento di assegnazione o riparto ancor prima dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, sia ancora di applicare al bilancio eventuali quote di avanzo di amministrazione vincolato in deroga ai limiti attualmente vigenti per gli enti in situazione di sostanziale disavanzo;

VISTO l'art. 3, comma 3, del richiamato DM 11.10.2021, "con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico";

RITENUTO, pertanto, che la corretta codifica contabile delle risorse del PNRR costituisce il presupposto per l'efficace organizzazione e attuazione di un sistema di audit coerente con le finalità previste dal legislatore;

DATO ATTO che è stata avviata una procedura di affidamento dei servizi suddetti con determina a contrarre n° 486 del 02/05/2023 tramite la promozione di una procedura aperta ai sensi dell'art.60 nella quale si dava atto che le risorse necessarie all'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori erano sintetizzate nel seguente quadro economico:

| ID | Prestazione | Importo soggetto a ribasso | Importo non soggetto a ribasso | Modalità di stipulazione del contratto |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Progettazione definitiva e Esperto ambientale | € 74.227,97 | | A corpo |
| 2 | Progettazione esecutiva | € 32.926,21 | | A corpo |
| | Totale progettazione definitiva, esecutiva | € 107.154,18 | | A corpo |
| 3 | Lavori | € 1.288.513,28 | | A corpo |
| 4 | Costi della sicurezza | | € 30.872,67 | |
| | Totale dei Lavori | € 1.319.385,95 | | A corpo |
| | IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1+2+3+4) | € 1.426.540,13 | | |

CONSIDERATO che

- questo Comune, ha costituito con i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Monte San Vito e Monte Marciano, una Centrale di Committenza - C.U.C. - ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che quindi può procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto demandando a tale C.U.C. lo svolgimento della procedura di gara in adempimento alla suindicata disposizione di cui all'art. 52 del d.l. 77/2021;
- è stato demandato all' Ufficio Comune operante come C.U.C., come sopra istituito, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente mediante la procedura aperta di cui all'art. 60 in c.d. con 157 comma 1) del D.lgs 50/2016 tenendo in debita considerazione le riduzioni dei termini temporali previsti dall'art.8 c.1 lett.c) del Legge 11 settembre 2020, n. 120;



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



CONSIDERATO che nel periodo concesso per presentare l'offerta è intervenuta una comunicazione, prot. num. 22917 del 18/05/2023, da parte del Ministero dell'istruzione tramite cui veniva concessa una proroga per i tempi di aggiudicazione fissando la nuova scadenza per il 20/06/2023;

VISTO che entro il termine del 22/05/2023 ore 12:00 prefissato nel disciplinare di gara hanno presentato offerta, poi tutti ammessi, i seguenti operatori economici:

| N.pl | Rag.sociale ditta | Data pres. offerta | Ora |
|------|----------------------------|--------------------|----------|
| 1 | PRESTI SRL | 22/05/2023 | 09:13:11 |
| 2 | EDIL FAB SRL | 22/05/2023 | 09:23:26 |
| 3 | CAMPANELLI COSTRUZIONI SRL | 22/05/2023 | 11:35:30 |

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Dirigente della C.U.C n. 26 del 22/05/2023, per l'apertura sulla piattaforma dedicata delle buste virtuali contenenti le offerte economiche (comprehensive delle riduzioni del tempo per la progettazione) relative alla procedura in oggetto e per la formulazione della graduatoria è composta dai seguenti nominativi:

- PRESIDENTE: ing. Andrea Baldini, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Camerata Picena;
- COMPONENTE: arch. Maria Alessandra Marincioni, Responsabile della U.O.C. Urbanistica e Patrimonio del Comune di Falconara Marittima;
- COMPONENTE: ing. Simona Ragaglia funzionario tecnico della U.O.C. Urbanistica e Patrimonio del Comune di Falconara Marittima;

L'UFFICIALE VERBALIZZANTE è il dott. Luca Giacometti, titolare P.O. e responsabile delle procedure di gara della C.U.C., nonché punto ordinante che ha dato avvio alla procedura telematica in oggetto.

PRESO ATTO del lavoro della suddetta commissione che si è prodotto in tre sedute, oltre l'ultima condotta in presenza del Responsabile del Procedimento, tutte verbalizzate in pari data secondo il seguente ordine cronologico, così come trasmesso con nota Prot. 2404-31/05/2023 da parte della C.U.C.:

prima seduta, verbale n°1 del 23/05/2023 (apertura e valutazione offerta tecnica);

seconda seduta, verbale n°2 del 25/05/2023 (valutazione offerta tecnica);

terza seduta, verbale n°3 del 30/05/2023 (apertura offerta economica e tempi);

VISTO che la Commissione giudicatrice procede a verificare se l'offerta sia da considerarsi potenzialmente anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., cioè se sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;

DATO atto che ai sensi dell'art. 97 del D.lgs.50/2016 è emerso, a fronte dei punteggi raggiunti dalla prima ditta classificata, che non sussiste



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



l'obbligo da parte del R.U.P. di condurre una verifica di congruità dell'offerta e che la stessa si è conclusa con le risultanze positive secondo quanto verbalizzato con il verbale n°3 trasmesso con nota prot. num.2404 del 31/05/2023;

VISTO che con la seconda ed ultima seduta con il R.U.P., attestata tramite il quinto verbale, viene deliberato dalla commissione di gara la chiusura della graduatoria secondo il seguente risultato finale dal quale si evincono i punteggi definitivi assegnati a ciascun concorrente, determinati sommando il punteggio ottenuto per l'offerta economica con quello ottenuto per l'offerta tecnica che vengono di seguito riportati:

| | D e n o m i n a z i o n e c o n c o r r e n t e | P u n t e g g i o o f f e r t a t e c n i c a | P u n t e g g i o o f f e r t a e c o n o m i c a | P u n t e g g i o r i d u z i o n e g i o r n i d i p r o g e t t a z i o n e | P u n t e g g i o c o m p l e s s i v o |
|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A | PRESTI SRL | 32,60 | 11,99 | 11,00 | 55,59 |
| B | EDIL FAB SRL | 50,79 | 14,04 | 11,00 | 75,84 |
| C | CAMPANELLI COSTRUZIONI SRL | 25,69 | 19,00 | 11,00 | 55,69 |

DATO ATTO che da quanto sopra, si evince che la miglior offerta risulta essere quella presentata dalla ditta EDIL FAB SRL con sede in Arezzo via Tiziano 12, C.F e P.IVA 02731570616, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 75,84/100 e che pertanto la Commissione giudicatrice propone la medesima ditta quale aggiudicataria del servizio in oggetto;

VISTA la comunicazione di termine del procedimento di selezione dell'operatore economico in cui vengono ratificati gli esiti di gara sopra già esplicitati redatta dalla C.U.C. e trasmessa all'amministrazione comunale con nota Prot. 2527 del 08/06/2023;

VISTO che sempre con la nota Prot. 2527 del 08/06/2023 il Responsabile di gara Dott. Luca Giacometti attesta di aver dato inizio all'attività di verifica dei requisiti generali e speciali asseverati dal costituendo RTP risultato primo in graduatoria;

INDIVIDUATO nel sottoscritto, ing. Roberto Mantovani, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli articoli 31 e 111, comma 2 del Codice;

DATO ATTO

che secondo il ribasso offerto del 4,38% il complesso dei lavori ammonta ad € 1.262.949,07 compresi € 30.872,67 per oneri della sicurezza oltre iva al 10% per complessivi € 1.389.243,96;

che secondo il ribasso offerto del 2,38% il complesso dei servizi di progettazione ammonta € 104.603,91 oltre cassa 4% ed iva 22% per



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



complessivi € 132.721,44 così suddivisi:

€ 72.461,34 oltre oneri ed iva per progettazione definitiva;

€ 32.142,57 oltre oneri ed iva per progettazione esecutiva;

che a seguito dell'offerta ritenuta meritevole di affidamento il quadro tecnico economico può essere rideterminato come segue:

| PNNR - Next Generation EU | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Riconversione in asilo nido della scuola materna "Peter Pan" a Falconara Marittima | |
| OPERE APPALTATE | |
| A) IMPORTO LAVORI | € 1.262.949,07 |
| B) di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 30.872,67 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| IVA 10% sul totale dei lavori | € 126.294,91 |
| Spese tecniche P.F.T.E. | € 20.594,69 |
| Contributo CNPAIA su spese tecniche 4% | € 823,79 |
| Iva 22% | € 4.712,07 |
| Spese tecniche Progett. Definitiv compresa relaz geologica e relaz ambientale | € 72.461,34 |
| Contributo CNPAIA su spese tecniche 4% | € 2.898,45 |
| Iva 22% | € 16.579,16 |
| Spese tecniche Progettazione Esecutiva | € 32.142,57 |
| Contributo CNPAIA su spese tecniche 4% | € 1.285,70 |
| Iva 22% | € 7.354,22 |
| Ufficio direzione lavori | € 8.000,00 |
| Spese tecniche Collaudo amministrativo statico e funzionale | € 4.000,00 |
| | sommano spese tecniche € 297.146,89 |
| | |
| Spese per prove di collaudo, accertamenti, allacci, lavori e servizi complementari | € 32.051,59 |
| Incentivo Prog. art.113 del D.Lgs 50/2016 | € 16.165,75 |
| Compenso per Contributo ANAC | € 660,00 |
| Spese per espletamento procedure di gara e pubblicità | € 3.000,00 |
| Spese per cabina elettrica | € 22.468,59 |
| Imprevisti, lavori servizi e forniture complementari | € 33.570,96 |
| somme disponibili derivanti da ribasso d'asta | € 58.987,15 |
| | |
| C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 464.050,93 |
| (A+B+C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € 1.727.000,00 |
| | |
| TOTALE PROGETTO | € 1.727.000,00 |

DATO ATTO che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, punto b2 della citata convenzione, è onere della C.U.C. procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), la quale provvederà, dopo l'aggiudicazione, alla migrazione di tale codice verso il RUP - Responsabile Unico del



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



Procedimento - sopra indicato per cui è stata indetta la procedura di gara;

- la C.U.C. provvederà anche al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che verrà rimborsato dal Comune nei termini stabiliti dalla convenzione di costituzione della C.U.C.;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC N. 621 20 dicembre 2022 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 660,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **D18H22000010006**;
- il CUI inserito nel programma dei lavori è **L00343140422202300031**;
- il CIG acquisito dalla C.U.C. è il seguente **9798681F59**
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

CONSIDERATO che il presente appalto è finanziato con fondi PNRR, e la copertura finanziaria potrà essere reperita nel modo seguente:

- € 1.570.000,00 - Imp. 2023/934 - Acc. 2023/171;
- € 157.000,00 - Imp. 2023/1062 - Acc. 2023/232;

VERIFICATA la regolarità contributiva Durc prot. INPS_34735596 scad. 16/06/2023;

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.per le parti ancora in vigore,
- la convenzione stipulata in data 30 novembre 2018 di istituzione della CUC tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima;
- l'art.147-bis, comma 1. del T.U.E.L. medesimo;
- la L.108/2021 e tutta la normativa specifica per bandi PNRR;



DETERMINA

1. DI APPROVARE

- gli allegati verbali di gara, così come trasmessi con nota con nota Prot. 2404 del 31/05/2023 da parte della C.U.C.:
verbale n°1 del 23/05/2023 (apertura e valutazione offerta tecnica);
verbale n°2 del 25/05/2023 (valutazione offerta tecnica);
verbale n°3 del 30/05/2023 (apertura offerta economica e tempi);
- i verbali n°1 e n°2 del R.U.P. poi trasmessi con nota Prot. num. 2527 del 08/06/2023 da parte della C.U.C. di verifica della documentazione amministrativa;

2. DI AGGIUDICARE in via definitiva, sulla base delle risultanze dei sopra citati verbali di gara, l'appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva, ed esecuzione dei lavori in oggetto, alla ditta EDIL FAB SRL con sede in Arezzo via Tiziano 12, C.F e P.IVA 02731570616 per la parte di esecuzione delle opere ed ai progettisti incaricati per la parte di esecuzione della progettazione, per un importo di aggiudicazione di € 1.262.949,07 compresi € 30.872,67 per oneri della sicurezza oltre iva al 10% per complessivi € 1.389.243,97 per lavori ed € 104.603,91 oltre cassa 4% ed iva 22% per complessivi € 132.721,44 per la parte progettuale così suddivisi:

- € 72.461,34 oltre oneri ed iva per progettazione definitiva;
- € 32.142,57 oltre oneri ed iva per progettazione esecutiva;

3.

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

- DI IMPEGNARE la somma di **euro 1.389.243,97** che sarà così imputata:

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 9798681F59 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Voce DL118 | Descr.Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | EDL FAB SRL | € 1.389.243,97 | 2023 - 00934.002 |

- DI IMPEGNARE la restante somma dei complessivi 1.727.000,00 euro che sarà così imputata:

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 9798681F59 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Voce DL118 | Descr.Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | EDIL FAB SRL | € 132.721,44 | 2023 - 00934.003 |

Descrizione: parte progettuale

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------|--------------------------|---------|-------------|
| Voce DL118 | Descr.Voce | Soggetto | Importo | Impegno |



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



| | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | 0 P.IVA: | € 16.165,75 | 2023 - 00934.004 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|

Descrizione: Incentivo Prog. art.113 del D.Lgs 50/2016

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|
| Voce DL118 | Descr.Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | 0 P.IVA: | € 660,00 | 2023 - 00934.005 |

Descrizione: anac

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|
| Voce DL118 | Descr.Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | 0 P.IVA: | € 3.000,00 | 2023 - 00934.006 |

Descrizione: Spese per espletamento procedure di gara e pubblicità

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| Voce DL118 | Descr.Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | 0 P.IVA: | € 22.468,59 | 2023 - 01062.001 |

Descrizione: Spese per cabina elettrica

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| Voce DL118 | Descr.Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | 0 P.IVA: | € 32.051,59 | 2023 - 01062.002 |

Descrizione: Spese per prove di collaudo, accertamenti, allacci, lavori e servizi complementari

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| Voce DL118 | Descr.Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | 0 P.IVA: | € 58.987,15 | 2023 - 01062.003 |

Descrizione: somme disponibili derivanti da ribasso d'asta

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|
| Voce DL118 | Descr.Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | 0 P.IVA: | € 8.000,00 | 2023 - 01062.004 |

Descrizione: Ufficio direzione lavori



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|
| Voce DL118 | Descr. Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | 0 P.IVA: | € 4.000,00 | 2023 - 01062.005 |

Descrizione: Spese tecniche Collaudo amministrativo statico e funzionale

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| Voce DL118 | Descr. Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | 0 P.IVA: | € 31.492,67 | 2023 - 01062.006 |

Descrizione: Imprevisti, lavori servizi e forniture complementari

| Esercizio: 2023 | | CUP/CIG: D18H22000010006 | | SIOPE: 0000 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|
| Voce DL118 | Descr. Voce | Soggetto | Importo | Impegno |
| 1201.22.131 | PNRR - M4C1 - INV.1.1 CUP18H22000010006 - RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PETER PAN | 0 P.IVA: | € 2.078,29 | 2023 - 00934.007 |

Descrizione: Imprevisti, lavori servizi e forniture complementari

4.DI DARE ATTO che la progettazione verrà svolta, secondo quanto specificato in sede di offerte, dai tecnici progettisti individuati dall'operatore economico di seguito indicati:

- ARCH. ELISA PETRUCCIOLI, P.IVA 02318480510 (facente parte dello staff di EDIL FAB srl)
- ING. GIANNI STOLZUOLI, P.IVA 00858040512
- ING. NICCOLO' STOLZUOLI, P.IVA 02240090510
- ARCH. DANIELA SESTINI, P.IVA 00939890513
- GEOL. BENEDETTA CHIODINI, P.IVA 02019220512
- ING. RICCARDO VALDARNINI, P.IVA 02274090519
- PER. IND. DANIELE SEVERI, P.IVA 00867070518
- ING. VIRGINIA CHERICI, P.IVA 02392690513
- ING. MASSIMO BOTTEGA, P.IVA 01666220460

5.DI DARE ATTO che il quadro tecnico economico a seguito dell'aggiudicazione può essere rideterminato nel modo seguente:

| PNNR - Next Generation EU | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Riconversione in asilo nido della scuola materna "Peter Pan" a Falconara Marittima | |
| OPERE APPALTATE | |
| A) IMPORTO LAVORI | € 1.262.949,07 |
| B) di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 30.872,67 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| IVA 10% sul totale dei lavori | € 126.294,90 |
| Spese tecniche P.F.T.E. | € 20.594,69 |
| Contributo CNPAIA su spese tecniche 4% | € 823,79 |



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Iva 22% | € 4.712,07 |
| Spese tecniche Progett. Definitiv compresa relaz geologica e relaz ambientale | € 72.461,34 |
| Contributo CNPAIA su spese tecniche 4% | € 2.898,45 |
| Iva 22% | € 16.579,16 |
| Spese tecniche Progettazione Esecutiva | € 32.142,57 |
| Contributo CNPAIA su spese tecniche 4% | € 1.285,70 |
| Iva 22% | € 7.354,22 |
| Ufficio direzione lavori | € 8.000,00 |
| Spese tecniche Collaudo amministrativo statico e funzionale | € 4.000,00 |
| sommano spese tecniche | € 297.146,89 |
| Spese per prove di collaudo, accertamenti, allacci, lavori e servizi complementari ok | € 32.051,59 |
| Incentivo Prog. art.113 del D.Lgs 50/2016 ok | € 16.165,75 |
| Compenso per Contributo ANAC ok | € 660,00 |
| Spese per espletamento procedure di gara e pubblicità ok | € 3.000,00 |
| Spese per cabina elettrica ok | € 22.468,59 |
| Imprevisti, lavori servizi e forniture complementari | € 33.570,96 |
| somme disponibili derivanti da ribasso d'asta ok | € 58.987,15 |
| C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 464.050,93 |
| (A+B+C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € 1.727.000,00 |
| TOTALE PROGETTO | € 1.727.000,00 |

l'importo complessivo dell'affidamento trova copertura finanziaria al Cap. di entrata 4201.01.141 e di spesa 1201.22.131 del Bilancio 2023;

l'importo è finanziato con fondi PNRR come da nota prot. 100146 del 24.11.2022, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al numero 52606, nella quale il Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'ammissione al finanziamento del progetto candidato dal Comune di Falconara M.ma, denominato "Riconversione in asilo nido della Scuola Materna Peter Pan in Via G: Leopardi", all'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'Infanzia e servizi di educazione a cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU;

a tal fine nello specifico sancisce che "L'ente locale può, quindi, avviare le procedure attuative dell'intervento finanziato (determina a contrarre, affidamenti incarichi di servizi di ingegneria e architettura, affidamento lavori, etc.), al fine di rispettare la milestone associata all'investimento in questione che prevede il termine del 31 maggio 2023 per l'aggiudicazione dei lavori, precisando che sono riconosciute tutte le spese connesse alle procedure avviate a decorrere dalla data di ricezione della presente nota di ammissione al finanziamento con la medesima nota



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



veniva comunicata la milestone associata all'investimento in questione che prevede il termine del 31 maggio 2023 per l'aggiudicazione dei lavori"; con la medesima nota veniva pertanto comunicata la milestone associata all'investimento in questione che prevede il termine del 31 maggio 2023 per l'aggiudicazione dei lavori;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2023 sono stati aggiornati i progetti di fattibilità delle alternative progettuali degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR le cui procedure di affidamento prenderanno avvio nell'annualità 2023, incrementando ogni singola voce del quadro economico approvato, limitatamente alla parte finanziata dal PNRR, del 10% per effetto dell'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ridefinendo pertanto gli importi complessivi degli interventi interessati tra cui il presente;

pertanto l'importo dell'intervento e del finanziamento è passato da € 1.570.000,00 a € 1.727.000,00;

gli impegni di spesa e gli accertamenti sono i seguenti:

€ 1.570.000,00 - Imp. 2023/934 - Acc. 2023/171

€ 157.000,00 - Imp. 2023/1062 - Acc. 2023/232

La spesa è così ripartita:

| IMPEGNO | IMPORTO | DESCRIZIONE |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023/00934.00 1 | 26.130,55 | INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.RTP ING.DUB |
| 2023/00934.00 2 | 1.389.243,9 7 | LAVORI + IVA 10% |
| 2023/00934.00 3 | 132.721,44 | parte progettuale |
| 2023/00934.00 4 | 16.165,75 | Incentivo Prog. art.113 del D.Lgs 50/2016 |
| 2023/00934.00 5 | 660,00 | anac |
| 2023/00934.00 6 | 3.000,00 | Spese per espletamento procedure di gara e pubblicità |
| | | |
| 2023/01062.00 1 | 22.468,59 | Spese per cabina elettrica |
| 2023/01062.00 2 | 32.051,59 | Spese per prove di collaudo, accertamenti, allacci, lavori e servizi complementari |



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



| | | |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2023/01062.00 3 | 58.987,15 | somme disponibili derivanti da ribasso d'asta |
| 2023/01062.00 4 | 8.000,00 | Ufficio direzione lavori |
| 2023/01062.00 5 | 4.000,00 | Spese tecniche Collaudo amministrativo statico e funzionale |
| 2023/01062.00 6 | 31.492,67 | Imprevisti, lavori servizi e forniture complementari (€ 33.570,96) |
| 2023/00934.00 7 | 2.078,29 | |
| TOTALE | 1.727.000,0 0 | |

6. DI DEMANDARE a successivo atto l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo le previsioni di legge;

7. DI DARE ATTO che si è provveduto ad avviare le verifiche in ordine al possesso da parte dei soggetti sopra indicati dei requisiti di ordine generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnico professionale secondo attestazione da parte del responsabile della procedura di gara contenuta nella nota Prot. 2527 del 08/06/2023;

8. DI DARE CORSO all'avvio delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art.8 c.1 lett. a) della L.120/2020 vista anche l'urgenza di rispettare i termini imposti dal PNRR;

9. DI STIPULARE, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, il contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, le cui spese sono a carico dell'affidatario;

10. di attestare che ai sensi dell'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241 tale progetto, per quota parte, risulta "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

11. DI DARE ATTO che la spesa conseguente ai sottoimpegni assunti con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 nell'esercizio 2023;

12. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti ai sottoimpegni assunti con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. 03/08/2009, n. 102;

13. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, c. 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. 03/08/2009, n. 102 e 183, c. 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.Lgs. 126/2014) che recita "Al fine di



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

14. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del procedimento, che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

15. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Comune operante come C.U.C. costituito tra i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima e tutti i documenti allegati che la compongono per i successivi atti di competenza;

16. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

17. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

18. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

19. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



20. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line (protezione dei dati personali in riferimento alla pubblicazione di atti, documenti e informazioni sul sito web istituzionale e all'albo pretorio online);

21. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 è l'ing. Roberto Mantovani.

F.to **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Roberto Mantovani

Falconara Marittima, 09/06/2023

F.to **IL DIRIGENTE**
Ing. Eleonora Mazzalupi
