



Comune di Camerata Picena

Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA: TECNICA

Determinazione Registro Generale N. 548
DETERMINAZIONE NUMERO 546 DEL 13-08-25

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.01.2025 è stato approvato il programma triennale 2025/2027 e l'elenco annuale 2025 dei lavori pubblici, nel quale è ricompreso l'affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E CAMMINAMENTO PEDONALE DI COLLEGAMENTO" dell'importo complessivo al netto dell'IVA di € 205.329,40, avente il seguente CUP D85F24000370006 e il seguente CUI 00390090421202400003;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 02/08/2024, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Andrea Baldini in qualità di Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E CAMMINAMENTO PEDONALE DI COLLEGAMENTO" che presenta il seguente quadro economico:

| a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni | | |
|--|-------------------|--|
| | Euro | |
| A Misura | 205.329,40 | |
| A Corpo | 0,00 | |
| In Economia | 0,00 | |
| Totale Lavorazioni | 205.329,40 | |
| b) di cui per l'attuazione dei piani di Sicurezza | | |
| | Euro | |
| A Misura | 8.546,60 | |
| A Corpo | 0,00 | |
| In Economia | 0,00 | |



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

| | | |
|---|----------------------|--|
| Totale Sicurezza | 8.546,60 | |
| c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | | |
| | Euro | |
| c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto | 0,00 | |
| c2) Rilievi, accertamenti e indagini | 0,00 | |
| c3) Allacciamenti a pubblici servizi | 0,00 | |
| c4) Imprevisti ed arrotondamenti | 2.286,76 | |
| c5) Acquisizione aree o immobili | 0,00 | |
| c6 a) Spese tecniche per incarico esterno | | |
| c6 b) Fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 | 3.285,27 | |
| c6c) Fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs 36/2023 | 821,32 | |
| c7) Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP e di verifica e validazione | 3.000,00 | |
| c8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici. | 0,00 | |
| c9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 0,00 | |
| c10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 2.500,00 | |
| c11a) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - IVA 22% su lavori manutenzione e IVA 10% su nuovi lavori | 2.636,17 + 19.334,68 | |
| c11b) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - Cassa 4% e IVA 22% su spese tecniche (c7) | 806,40 | |
| | | |
| Totale Somme a Disposizione | 34.670,60 | |
| SOMMANO | 240.000,00 | |

e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Piano di Manutenzione;
- Cronoprogramma;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Economico;
- Capitolato Speciale d'Appalto;



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

- Elaborati grafici
- con successiva Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 417 del 26.06.2025 si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento del progetto composto dai seguenti elaborati:
 - - Relazione tecnica illustrativa;
 - - Piano di Manutenzione;
 - - Relazione CAM
 - - Cronoprogramma;
 - - Elenco Prezzi Unitari;
 - - Computo Metrico Estimativo + Stima Incidenza Manodopera;
 - - Quadro Economico;
 - - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - - Elaborati grafici composti da n. 7 tavole;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 417 del 26.06.2025 è stato approvato il quadro economico il quale risulta invariato rispetto a quello originario approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 02/08/2024;
- in data 02 dicembre 2015, i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, a seguito di rispettive deliberazioni consiliari n. 32, in data 27 novembre 2015, n. 46, in data 30 novembre 2015 e n. 75, in data 26 novembre 2015, rese immediatamente eseguibili, hanno stipulato una convenzione di durata fino al 01/12/2015 per la gestione associata, nella forma di cui all'art. 30 del DLgs. n. 267 del 2000, dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, attraverso la costituzione di una Centrale Unica di Committenza operante mediante un Ufficio comune a seguito del divieto, imposto dalla normativa al tempo vigente, di procedere autonomamente all'affidamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00;
- in data 03/08/2021, a seguito dell'adozione di apposite delibere dei Consigli dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, è stata stipulata una nuova convenzione, a seguito dell'adesione del Comune di Monte San Vito, che prevede quali modifiche sostanziali, rispetto alla precedente convenzione, la nuova ripartizione in percentuale dei costi comuni e la modifica della durata della stessa, che sarà di 3 (tre) anni decorrenti dalla sua stipula (quindi dal 03/08/2021), nonché alcune modifiche non sostanziali di aggiornamento;
- in data 24.02.2023, a seguito dell'adozione di apposite delibere dei Consigli dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Monte San Vito e Falconara Marittima, è stata stipulata una nuova convenzione, a seguito dell'adesione del Comune di Montemarciano, che prevede quali modifiche sostanziali, rispetto alla precedente convenzione, la nuova ripartizione in percentuale dei costi comuni, nonché alcune modifiche non sostanziali di aggiornamento, lasciando



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

invariata la durata della Convenzione fissata in n. 3 anni decorrenti dal 03.08.2021;

- in data 05.11.2024 il Consiglio Comunale di Camerata Picena con propria deliberazione n. 52 ha approvato, per quanto di competenza, la nuova convenzione della durata di anni 1 a far data dalla sottoscrizione della convenzione stessa;
- per effetto della suddetta nuova convenzione, come previsto anche in quelle precedenti, la C.U.C. si dovrà attivare, dietro trasmissione da parte del Comune richiedente della determinazione a contrattare, a svolgere l'intera procedura di affidamento fino alla conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 462 del 15, è stato disposto:

- di approvare la Relazione sui Criteri Minimi Ambientali di cui al DM 5 agosto 2024 (CAM Strade);
- di indire, per i motivi descritti nella premessa della determina, per l'affidamento in appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E CAMMINAMENTO PEDONALE DI COLLEGAMENTO", una PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art. 107, comma 3, con applicazione del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo a base di gara di € 205.329,40 di cui € 8.546,60 per costi della sicurezza inclusa ed € 51.673,60 per costo della manodopera, determinato dal maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta; con esclusione automatica di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di ridurre i termini di pubblicazione a 15 giorni, in applicazione di quanto stabilito all'art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto ricorrono le ragioni di urgenza di seguito riportate: "aggiudicazione lavori entro il 20.08.2025 pena revoca finanziamento;
- di demandare all'Ufficio comune operante come C.U.C. costituita tra i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano, in forza della riferita Convenzione in essere, l'espletamento della procedura in questione, secondo il metodo di scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione sopra precisati autorizzando la stessa all'applicazione della "inversione procedimentale";

VISTA la successiva Determinazione del Dirigente della CUC n. 23 del 16/07/2025 si è stabilito tra l'altro di indire, la procedura di gara per l'affidamento in appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI" DEL COMUNE DI CAMERATA PICENA - CUP D85F24000370006, mediante procedura aperta DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n. 546 del 13-08-2025 - Pag. 4 - COMUNE DI CAMERATA PICENA



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

accelerata ai sensi dell'art. 71, comma 3 del Codice con applicazione, del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara sull'elenco prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza, come riportato nell'allegato disciplinare di gara;

DATO ATTO che:

- in esecuzione di quanto stabilito nella suindicata determinazione la CUC ha provveduto a pubblicare il bando/disciplinare sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, tramite la piattaforma telematica GT-SUAM, e sul sito istituzionale della stazione appaltante (sito del Comune di Camerata Picena) e nella sezione CUC del sito del Comune di Falconara Marittima;
- il bando/disciplinare di gara prevedeva come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 04/08/2025 ore 12:00.
- Entro il suddetto termine sono pervenute sulla piattaforma telematica GTMULTIE n. 64 offerte;

DATO ALTRESI' ATTO che:

- nella seduta pubblica tenutasi il 05/08/2025 il Seggio di gara ha proceduto, tramite piattaforma GTSUAM (GT-MULTIENTE), a svolgere la procedura di gara applicando l'inversione procedimentale e il "Metodo A" indicato nell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023 per l'individuazione della soglia di anomalia e l'applicazione della esclusione automatica, come risulta dal verbale allegato alla presente;
- nella medesima seduta il seggio di gara ha proposto di affidare l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI" del Comune di Camerata Picena – CUP D85F24000370006 – CIG B7AA35B5FB" all'operatore economico FRANCESCONI COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Mondolfo (PU), via del Buzzo 4, C.F. e P.IVA 01115470419, che ha offerto il ribasso del 19,298% sull'elenco prezzi posto a base di gara, ribasso risultato essere il migliore, in quanto primo al di sotto della soglia di anomalia;
- in attuazione delle direttive ANAC che ritengono necessario che le stazioni appaltanti qualificate adottino anche la determina di aggiudicazione;

VISTA la successiva Determinazione del Dirigente della CUC n. 26 del 08/08/2025 con la quale si è provveduto:

- ad approvare le risultanze della procedura aperta svolta dalla CUC per il Comune di Camerata Picena relativa all'affidamento dell'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI" del Comune di Camerata Picena - CUP D85F24000370006 – CIG B7AA35B5FB;



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

- ad aggiudicare definitivamente in appalto, alla ditta FRANCESCONI COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Mondolfo (PU), via del Buzzo 4, C.F. e P.IVA 01115470419, i lavori di “MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI” del Comune di Camerata Picena - CUP D85F24000370006 – CIG B7AA35B5FB, verso il corrispettivo di € 158.807,65 oltre ad € 8.546,60 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso e quindi per un importo totale di € 167.354,25 oltre IVA
- a trasmettere la determinazione di che trattasi al Comune di Camerata Picena per il recepimento della stessa ai fini di dichiararne, con apposito atto, la conformità del medesimo all’interesse pubblico perseguito dal Comune stesso, nonché di impegnare la spesa sul proprio bilancio di previsione;

ATTESA alla luce di quanto sopra:

- la necessità di confermare e dichiarare la conformità all’interesse pubblico perseguito dal Comune di Camerata Picena ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023;
- di prendere atto e recepire l’aggiudicazione definitiva in appalto, alla ditta FRANCESCONI COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Mondolfo (PU), via del Buzzo 4, C.F. e P.IVA 01115470419, i lavori di “MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI” del Comune di Camerata Picena - CUP D85F24000370006 – CIG B7AA35B5FB, verso il corrispettivo di € 158.807,65 oltre ad € 8.546,60 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso e quindi per un importo totale di € 167.354,25 oltre IVA;

RILEVATA la necessità di rimodulare il quadro economico dell’intervento come segue:

| a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni | | |
|---|-------------------|--|
| | Euro | |
| A Misura | 167.354,25 | |
| A Corpo | 0,00 | |
| In Economia | 0,00 | |
| Totale Lavorazioni | 167.354,25 | |
| b) di cui per l'attuazione dei piani di Sicurezza | | |
| | Euro | |
| A Misura | 8.546,60 | |
| A Corpo | 0,00 | |
| In Economia | 0,00 | |
| Totale Sicurezza | 8.546,60 | |
| c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | | |



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

| | Euro | |
|---|-------------------------------------|--|
| c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto | 0,00 | |
| c2) Rilievi, accertamenti e indagini | 0,00 | |
| c3) Allacciamenti a pubblici servizi | 0,00 | |
| c4) Imprevisti ed arrotondamenti | 2.286,76 | |
| c5) Acquisizione aree o immobili | 0,00 | |
| c6 a) Spese tecniche per incarico esterno | | |
| c6 b) Fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 | 3.285,27 | |
| c6c) Fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs 36/2023 | 821,32 | |
| c7) Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP e di verifica e validazione | 3.000,00 | |
| c8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici. | 0,00 | |
| c9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 0,00 | |
| c10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 2.500,00 | |
| c11a) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - IVA 22% su lavori manutenzione e IVA 10% su nuovi lavori | 2.148,62 + 15.758,78 = 17.907,40 | |
| c11b) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - Cassa 4% e IVA 22% su spese tecniche (c7) | 806,40 | |
| | | |
| Economie | 42.038,60 | |
| Totale Somme a Disposizione | 72.645,75 | |
| SOMMANO | 240.000,00 | |

RILEVATA ALTRESI' LA NECESSITA di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma di Euro 240.000,00 con la seguente imputazione:

- Euro 156.000,00 al Cap.11812/70 del corrente esercizio finanziario
- Euro 84.000,00 al Cap 11811/70 del corrente esercizio finanziario

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e del decreto sindacale n. 6/2024;

TENUTO CONTO che sul presente atto è necessario acquisire il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000;



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

VISTI:

- -il D.Lgs. n. 118/2011;
- -il D.Lgs. n. 165/2001;
- -lo statuto comunale;
- -il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- -il regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 35 del 21/09/2016;
- -il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- 1. DI DICHIARARE** quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui s'intendono tutti richiamati;
- 2. DI PRENDERE ATTO E RECEPIRE** l'allegata Determinazione del Dirigente della CUC n. 26 del 08/08/2025 con la quale si è provveduto:
 - ad approvare le risultanze della procedura aperta svolta dalla CUC per il Comune di Camerata Picena relativa all'affidamento dell'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI" del Comune di Camerata Picena - CUP D85F24000370006 – CIG B7AA35B5FB;
 - ad aggiudicare definitivamente in appalto, alla ditta FRANCESCO COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Mondolfo (PU), via del Buzzo 4, C.F. e P.IVA 01115470419, i lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI" del Comune di Camerata Picena - CUP D85F24000370006 – CIG B7AA35B5FB, verso il corrispettivo di € 158.807,65 oltre ad € 8.546,60 per oneri di sicurezza non assogettati a ribasso e quindi per un importo totale di € 167.354,25 oltre IVA
- 3. DI CONFERMARE E DICHIARARE**, per l'intervento di che trattasi, la conformità all'interesse pubblico perseguito dal Comune di Camerata Picena ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023;
- 4. DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

| <u>Eserc.</u> <u>Finanz.</u> | <u>2025</u> | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---|------------|--|
| Cap./Art. | 11812/70 | Descrizione | Messa in sicurezza ed ampliamento Via Don Minzoni e camminamento Piane-Camerata - quota Regione | | |
| Intervento | | Miss./Progr. | 10.05 | PdC | |



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | finanziario | |
| Centro di costo | | Compet. Econ. | 2025 | Spesa non ricorr. | |
| SIOPE | | CIG | B7AA35B5FB | CUP | D85F24000370006 |
| Creditore | FRANCESCONI COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Mondolfo (PU), via del Buzzo 4, C.F. e P.IVA 01115470419 | | | | |
| Causale | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI” | | | | |
| Modalità finan. | Bilancio di previsione 25-27 | | | | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | € 156.000,00 | Frazionabile in 12 | ===== |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|---|---------------------------|-----------------|
| Eserc. Finanz. | 2025 | | | | |
| Cap./Art. | 11811/70 | Descrizione | Messa in sicurezza ed ampliamento Via Don Minzoni e camminamento Piane-Camerata | | |
| Intervento | | Miss./Progr. | 10.05 | PdC finanziario | |
| Centro di costo | | Compet. Econ. | 2025 | Spesa non ricorr. | |
| SIOPE | | CIG | B7AA35B5FB | CUP | D85F24000370006 |
| Creditore | FRANCESCONI COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Mondolfo (PU), via del Buzzo 4, C.F. e P.IVA 01115470419 | | | | |
| Causale | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI” | | | | |
| Modalità finan. | Bilancio di previsione 25-27 | | | | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | 84.000,00 | Frazionabile in 12 | ===== |

- 5. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6. DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

patrimonio dell'ente;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- alla C.U.C. costituita tra i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano presso il Comune di Falconara Marittima

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Andrea BALDINI



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

Determinazione Dirigenziale N. 546 del 13-08-25 emessa dal Responsabile dell'Area TECNICA avente ad

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osserva:

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA: 240.000, di cui finanziamento Regione Marche euro 156.000 e avanzo disponibile da rendiconto 2023 euro 84.000 (costituzione del fondo pluriennale vincolato per la parte finanziata dall'avanzo 2023, sussistendone i presupposti ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile all. 4/2 d.lgs. 118/2011).

COPERTURA FINANZIARIA

CAPITOLI 11812/70 EURO 156.000 IMP. 216/2025

CAPITOLI 11811/70 EURO 84.000 DI CUI: - IMP. 427/2024 EURO 657,05 - IMP. 428/2024 FPV EURO 83.342,95

rilascia:

- PARERE Favorevole per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mosca Emily

| | |
|---|--|
| Im | |
| 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | |
| Capitolo 11811 / Articolo 70 Messa in sicurezza ed ampliamento Via Don Minzoni e camminamento Piane-Camerata | |
| Causale | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| Importo 2025 | Euro 83.342,95 |

| | |
|---|--|
| Impegno N. 216 del 23-07-2025 a Competenza CIG B7AA35B5FB | |
| 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | |
| Capitolo 11812 / Articolo 70 Messa in sicurezza ed ampliamento Via Don Minzoni e camminamento Piane-Camerata - quota Regione | |
| Causale | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| Importo 2025 | Euro 156.000,00 |

| |
|---|
| Sub impegno N. 216/ 1 del 13-08-2025 a Competenza CIG B7AA35B5FB |
|---|



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

| | |
|---|---|
| 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | |
| Capitolo 11812 / Articolo 70 Messa in sicurezza ed ampliamento Via Don Minzoni e camminamento Plane-Camerata - quota Regione | |
| Causale | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI |
| Importo 2025 | Euro 156.000,00 |
| Beneficiario | 4369 FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL |

| | |
|---|--|
| Sub impegno N. 428/ 1 del 13-08-2025 a Competenza CIG B7AA35B5FB | |
| 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | |
| Capitolo 11811 / Articolo 70 Messa in sicurezza ed ampliamento Via Don Minzoni e camminamento Plane-Camerata | |
| Causale | D.D. A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL T.U.E.L. E DELL'ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA ZONA INFERIORE E LA ZONA SUPERIORE DI VIA DON MINZONI |
| Importo 2025 | Euro 29.261,65 |
| Beneficiario | 4369 FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL |



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi per quindici giorni consecutivi.

Camerata Picena, li 14-08-2025

L'impiegato addetto



Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Camerata Picena, li

L'impiegato addetto