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3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE

U,O.C. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 10 del 10/01/2020

OGGETTO
AFFIDAMENTO,AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 9 IN COMBINATO CON ART.60
del D.LGS 50/2016 - DELL' APPALTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA MAMELI 
A FALCONARA MARITTIMA (AN)

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati, e successive modifiche;

RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio sino alla data
dell'approvazione del Bilancio e considerato che il Decreto del Ministero
dell'Interno del 13/12/2019 (pubblicato con G.U. n.295 del 17/12/2019), ha
differito al 31/03/2020 il termine dell'approvazione del Bilancio di cui
all'art. 151, comma 1, del T.U.E.L.;

DATO ATTO CHE:
- nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019,
modificata successiva deliberazione del Consiglio comunale  n. 68 del
29/07/2019, risulta ricompreso l'intervento “Lavori di risanamento
conservativo ed ampliamento del sottopasso pedonale di via Mameli a
Falconara Marittima”;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 12/09/2019, è stato
approvato il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Talevi di Ancona e
dall’Ing. Alice Rosa Lapi, relativo  ai lavori di "RISANAMENTO CONSERVATIVO
ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI" (CUP D14E16000060005)  per
una spesa complessiva di € 420.000,00, di cui € 302.186,26 per lavori ed €
117.813,74 per somme a disposizione,  finanziato con contributo
dell’Autorità Di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, e composto
dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa;
Relazione dei calcolo strutturale

Relazione di calcolo;
Relazione di calcolo della palificata;
Relazione sequenza delle lavorazioni;
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Piano di manutenzione della struttura
Piano di sicurezza e coordinamento;
Tav. A1 – rilievo stato attuale;
Tav. A2 – pianta, profili e sezioni stato attuale;
Tav. A3 – pianta, profili e sezioni stato di progetto;
Tav. D0 – planimetria generale e interferenze;
Tav. D1 – struttura di rinforzo assieme;
Tav. D2 - strutture di rinforzo in acciaio;
Tav. D3 – progetto strutturale e pali;

1 Tav. D4.1 – progetto strutturale fasi costruttive sezione
A-A;

2 Tav. D4.2 – progetto strutturale fasi costruttive sezione
B1-B1;

3 Tav. D4.3 – progetto strutturale fasi costruttive sezione
B2-B2;

4 Tav. D4.4 – progetto strutturale fasi costruttive sezione
B3-B3;

5 Tav. D4.5 – progetto strutturale fasi costruttive sezione
C-C;

Tav. D5 – sistema smaltimento acque;
Tav. IE.01 – planimetria impianto elettrico;
Tav. IE.02 – schema impianto elettrico;
Tav. IE.03 – relazione di calcolo impianto elettrico;
Elenco prezzi;
Computo estimativo;
Stima incidenza sicurezza;
Analisi giustificativa nuovi prezzi;
Quadro incidenza manodopera;
Capitolato speciale d’appalto;
Cronoprogramma;
Piano di manutenzione dell’opera;
Schema di contratto d’appalto
Relazione geologica;
Integrazione alla relazione geologica;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Relazione sequenza lavori;
Piano di manutenzione strutturale dell’opera;

- il quadro economico approvato e relativo a detto progetto è il seguente:

€ 290.054,89 Imp. 2019/48/6 I STRALCIO LAVORI + IVA 10 %

€ 25.000,00 Imp. 2019/1105/1 II STRALCIO LAVORI + IVA 10 %

€. 15.040,00 Imp. 2019/48/7 II STRALCIO LAVORI + IVA 10 %

€     6.043,73 Imp. 2019/48/8 SPESE TECNICHE (art. 113 d.lgs
50/2016)

€        225,00 Imp. 2019/48/9 CONTRIBUTO AVCP

€     6.820,04 Imp. 2017/916/1 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

€   33.904,62 Imp. 2019/48/2 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA E D.L.
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€     3.241,38 Imp. 2019/48/5 SPESE TECNICHE integrazione
incarico progettazione
esecutiva e D.L.

€   10.187,93 Imp. 2019/48/1 INCARICO DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

€     1.554,09 Imp. 2019/48/4 SPESE TECNICHE integrazione
incarico coordinamento
sicurezza

€     5.856,00 Imp. 2017/916/2 PROVE E SONDAGGI SUI MATERIALI
IVA COMPRESA

€     1.921,50 Imp. 2017/916/3 RILIEVO TOPOGRAFICO

€     3.782,97 Imp. 2018/143/3 INCARICO GEOLOGO

€     2.537,60 Imp. 2019/48/10 COLLAUDO STATICO

€     9.000,00 Imp. 2019/48/3 OPERE DI REALIZZAZIONE
CAMMINAMENTO PEDONALE

€     4.830,25 Imp. 2019/48/11 IMPREVISTI ed OPERE DI
COMPLETAMENTO

- il progetto è stata validato dall’ing. Giampiero Vanni con verbale del
09/09/2019;

PREMESSO CHE:
- con determinazione a contrarre del Dirigente del 3° Settore n. 1077 del
04/10/2019 si è stabilito:
     - di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs.
50/2016 e succ.mm.ii, procedura negoziata telematica mediante utilizzo
della piattaforma regionale GT-SUAM (o GTMultiEnte) per l’affidamento in
appalto dei lavori di risanamento  conservativo ed ampliamento del
sottopasso pedonale di via Mameli a Falconara Marittima, in quanto siffatta
modalità di affidamento era in grado di meglio assicurare celerità,
speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione
dei lavori;
     - di demandare all’Ufficio comune operante come C.U.C. costituita tra
i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima lo
svolgimento delle attività di selezione del contraente della procedura di
cui al precedente punto, in  forza  della Convenzione sottoscritta in data
30/11/2018;
     - di invitare alla procedura negoziata di cui al precedente punto un
numero  congruo di ditte, riportate nel documento istruttorio, individuate,
in ottemperanza della prescrizione di RFI, proprietario del sottopasso
pedonale, tra quelle inserite all’interno dell’elenco degli operatori
qualificati SQ011 – Opere civili su linee ferroviarie in esercizio -,
rilevabile all’interno della pagina www.rfi.it/qualificazione e gare,
scegliendo tutte quelle che, secondo il casellario delle imprese
disponibile sul sito dell’ANAC, possedevano anche l’attestazione SOA nella
categoria prevalente OG4, prevista nel progetto esecutivo;
     - di aggiudicare la procedura con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ed applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma
8 del d.lgs. 50/2016 delle offerte che presenteranno un ribasso pari o
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superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2bis
del medesimo articolo;

- a seguito dell’invio della suddetta determinazione all’Ufficio Comune
operante come C.U.C., quest’ultimo ha stabilito con determinazione del
proprio Dirigente n. 48 del 04/10/2019 di:
     - Approvare lo schema di lettera d’invito a gara con relativi moduli
allegati per l’affidamento in appalto tramite procedura di cui all’art. 
36, comma 2, lett c) del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. dei lavori di
risanamento conservativo ed ampliamento del sottopasso pedonale di via
Mameli a Falconara Marittima (AN;
     - di invitare gli operatori economici individuati dal Dirigente del 3°
Settore e dal RUP alla procedura telematica prevista per l’affidamento dei
lavori pubblici dall'art. 36, comma 2, lett. c) delD.Lgs. 50/2016 e
succ.mm.ii., mediante utilizzo della piattaforma regionale GT-SUAM (o
GTMultiEnte);

- con lettera prot. n.43882 del 04/10/2019, inoltrata tramite PEC, la
C.U.C. ha invitato le ditte così come sopra individuate a presentare la
propria offerta tramite piattaforma telematica GT-SUAM (o GTMultiEnte);

- la lettera d’invito inoltrata dalla CUC prevedeva come termine ultimo per
la presentazione delle offerte il 24/10/2019 alle ore 12:00;

- entro il suddetto termine non sono pervenute offerte come comunicato
dalla CUC con nota prot. n. 6466 del 24.10.2019 e pertanto la procedura
negoziata è andata deserta;

- con nota prot. n. 47569 del 24.10.2019, la Dirigente del 3° Settore ha
provveduto a comunicare tale esito ad RFI spa, facendo presente che, vista
l’impossibilità di poter affidare l’appalto mediante procedura negoziata
utilizzando il sistema di qualificazione di RFI, in quanto gli operatori
economici iscritti a tale sistema ed in possesso dell’attestazione SOA OG4
non hanno partecipato alla procedura negoziata, l’unica possibilità, vista
anche l’urgenza di iniziare i lavori in tempi brevi, è quella di indire una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la
riduzione dei termini prevista dall’art. 36, comma 9 del medesimo d.lgs.;

- con la predetta nota si è fatto inoltre presente ad RFI che la procedura
aperta è assimilabile a quella prevista per i settori speciali dall’art.
123, comma 3, lett. c) del d.lgs. 50/2016 (mediante un bando di gara a
norma  dell’articolo 129) e che pertanto la prescrizione che prevede
l’obbligo dell’individuazione della ditta affidataria dei lavori
dall’elenco degli operatori qualificati di RFI non è più applicabile in
quanto detto elenco è possibile utilizzarlo solo in caso di procedura
negoziata;

- con determinazione a contrarre del Dirigente del 3° Settore del Comune di
Falconara Marittima n. 1168 del 25/10/2019, si è stabilito tra l’altro:
     - di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 9 in combinato con art.60
del d.lgs. 50/2016, procedura  aperta telematica mediante utilizzo della
piattaforma regionale GT-SUAM (o GTMultiEnte) per l’affidamento in appalto
dei lavori di risanamento  conservativo ed ampliamento del sottopasso
pedonale di via Mameli a Falconara Marittima, di cui al progetto esecutivo
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 12/09/2019;
     - di demandare all’Ufficio comune operante come C.U.C. costituita tra
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i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima lo
svolgimento delle attività di selezione del contraente della procedura di
cui al precedente punto 1, in  forza  della riferita Convenzione
sottoscritta in data 30/11/2018;
     - di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ed applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma
8 del d.lgs. 50/2016 delle offerte che presenteranno un ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2bis
del medesimo articolo;

- Con mail del 25/10/2019 il RUP ha trasmesso la suddetta determinazione
all’Ufficio Comune operante come C.U.C. al fine di procedere all’indizione,
ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, della procedura aperta da
svolgersi mediante utilizzo della piattaforma regionale GT-SUAM (o
GTMultiEnte;

- a seguito dell’invio della suddetta determinazione all’Ufficio Comune
operante come C.U.C., quest’ultimo ha stabilito con determinazione del
proprio Dirigente n. 48 del 04/10/2019 di:
     - di approvare il bando e il disciplinare di gara con relativi moduli
allegati per l’affidamento in appalto, tramite procedura aperta di cui
all’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con la riduzione dei termini di cui
all’art. 36, comma 9 del medesimo d.lgs., dei lavori di risanamento
conservativo ed ampliamento del sottopasso pedonale di via Mameli a
Falconara Marittima (AN);
     - di dare pubblicità all’appalto mediante pubblicazione della
procedura telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016,
mediante pubblicazione del bando e disciplinare all’Albo pretorio on line
del Comune di Falconara Marittima, nonché sul profilo del Committente dello
stesso Comune, sia nella sezione CUC che nella sezione Amministrazione
trasparente;
     - Di stabilire il termine ultimo per la presentazione delle offerte in
almeno 18 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando all’Albo Pretoro on-line del Comune di Falconara Marittima;

- Il bando e il disciplinare sono stati pubblicati all’Albo pretorio on
line del Comune di Falconara Marittima, nonché sul profilo del Committente
dello stesso Comune, sia nella sezione CUC che nella sezione
Amministrazione trasparente nonché sulla piattaforma telematica GT-SUAM in
data 25/10/2019 con scadenza alle ore 13:00 del 13/11/2019;

VISTO il verbale di gara del 14/11/2019 con cui il Presidente attesta:
     - che entro il suddetto termine è pervenuta sulla piattaforma
telematica GT-SUAM una sola offerta da parte della ditta Ricciardello
Costruzioni S.r.l. di Roma;
     - Che il ribasso offerto dalla ditta ammessa è del 5,149% sull’elenco
prezzi posto a base di gara.
     - che il costo della manodopera, indicato in € 87.272,00, risulta
essere inferiore rispetto al costo della manodopera indicato nel progetto
esecutivo, pari a €  125.040,00, pertanto tutti i componenti del seggio,
tra cui il RUP, ritengono di procedere, prima dell'aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016, alla verifica del rispetto di
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del codice dei
contratti, relativamente ai costi della manodopera.
     - che Il RUP, con il supporto del Responsabile della procedura di
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gara, provvederà a richiedere le spiegazioni (giustificazioni) alla ditta
miglior ed unica offerente per la verifica della congruità dell’offerta
relativamente ai soli costi della manodopera.

VISTO CHE con successivo verbale prot. num. 7548 del 19/12/2019 il R.U.P.
dà atto:
     - che tale accertamento è stato condotto a partire dalla richiesta di
chiarimenti inoltrata alla ditta unica offerente in data 19/11/2019 con
prot. Num 052241;
     - che la ditta interpellata ha corrisposto, in data 05/12/2019 con
prot. Num 055247, nei tempi previsti, le proprie deduzioni in merito alla
stima della manodopera mediante una relazione esplicativa;
     - che il medesimo R.U.P., ai fini istruttori, con nota prot. Num.
056568 del 12/12/2019, ha ritenuto di coinvolgere anche il progettista,
quale massimo conoscitore delle operazioni e fasi lavorative, artefice
della prima stima della manodopera allegata al progetto, chiedendogli di
offrire il proprio contributo in merito alla valutazione delle deduzioni
presente dalla ditta;
     - che il suddetto progettista ha prontamente riscontrato
all’interpello con nota prot. Num. 57539 del 17/12/2019 definendo
sostenibili le argomentazioni prodotte dalla ditta Ricciardello Costruzioni
s.r.l. di Roma;
     - che alla luce degli approfondimenti effettuati, reputata positiva la
verifica sulla congruità della manodopera, propone l’aggiudicazione
dell'appalto dei lavori di “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED
AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA MAMELI A FALCONARA MARITTIMA
(AN)”  – per netti € 274.922,69 oltre ad € 12.339,35 per oneri di sicurezza
e quindi per un importo totale di € 287.262,04 €, oltre IVA alla ditta
Ricciardello Costruzioni s.r.l.;

CONSIDERATO CHE alla luce delle considerazioni sopra riportate, del ribasso
offerto e delle intervenute esigenze è possibile rideterminare il quadro
economico nel modo sotto indicato: 

LAVORI  1° stralcio €
250.694,85

di cui oneri sicurezza inclusa € 5.376,85

di cui oneri sicurezza esclusa € 6.000,00

LAVORI  2° stralcio € 36.567,19
 di cui oneri sicurezza inclusa € 962,50

TOTALE LAVORI €
287.262,04

€ 287.262,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su lavori 1° stralcio € 25.069,48

IVA 4% su lavori 2° stralcio € 1.462,69

SPESE TECNICHE (art. 113 d.lgs 50/2016) € 3.021,87

CONTRIBUTO AVCP € 225,00

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 6.820,04
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SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA E D.L.

€ 33.904,62

SPESE TECNICHE integrazione incarico
progettazione esecutiva e D.L.

€ 3.241,38

INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

€ 10.187,93

SPESE TECNICHE integrazione incarico
coordinamento sicurezza

€ 1.554,09

PROVE E SONDAGGI SUI MATERIALI IVA COMPRESA € 5.856,00

RILIEVO TOPOGRAFICO € 1.921,50

INCARICO GEOLOGO € 3.782,97

COLLAUDO STATICO € 2.537,60

IMPREVISTI, POLIZZE ed OPERE DI COMPLETAMENTO € 33.152,78

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €
132.737,96

€ 132.737,96

 IMPORTO TOTALE DELL’OPERA € 420.000,00

DATO ATTO CHE:
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberto Mantovani,
nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1031 del 29.09.2019 in
sostituzione dell’Ing. Giampiero Vanni;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica
dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. D14E16000060005;

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al
presente atto;

VERIFICATO CHE la spesa complessiva lorda del progetto pari ad € 420.000,00
è finanziata con contributo dell’Autorità portuale al Cap. 4201.01.120
(Acc. 2017/116 e Acc. 2019/231), è imputata al Cap. 1005.22.552 del PEG
2019 del corrente bilancio;

PRESO ATTO CHE, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il
Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in
uscita;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni
gestionali;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare
la presente determinazione;

VISTO L'aRT.147-bis, comma 1, del T.U.E.l. medesimo;

VISTI
il D.Lgs. 267/2000 e succ.mm.ii.;



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

________________________________________________________________________________
Proposta N. 103332 del 08/01/2020
Determinazione Dirigenziale N. 10 del 10/01/2020

il D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii.;
il DPR 207/2010 e succ.mm.ii.,
la convenzione stipulata in data 30 novembre  2018 di istituzione della CUC
tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto:

1) DI AGGIUDICARE in via definitiva, all’impresa RICCIARDELLO COSTRUZIONI
s.r.l. di Roma, l’appalto dei “lavori di risanamento conservativo ed
ampliamento del sottopasso pedonale di via Mameli a Falconara
Marittima”, - al prezzo di €  287.262,04 €, oltre IVA di legge (vedi
quadro economico riportato in premessa) per complessivi € 313.794,22.

2) DI IMPUTARE al cap. 1005.22.552 la spesa complessiva di € 313.794,22
come di seguito indicato:
- Lavori I stralcio €. 275.764,34 imp.2019/48/6;

   - Lavori II  stralcio €. 38.029,88 imp.2019/1105/1 e imp.2019/48/7.

3) DI DARE ATTO che ai sensi del Principio Contabile, allegato 4/2
Paragrafi 5.3 e 5.4 del Dlgs 118/2011, come riformulato dai decreti
correttivi in vigore dall’01/3/2019 e dall’01/8/2019, gli impegni
relativi alla spesa in argomento confluiscono nel fondo pluriennale
vincolato in quanto vengono rispettate le condizioni di cui alla
suddetta normativa. In sede di riaccertamento ordinario degli impegni
occorrerà imputare la spesa secondo esigibilità aggiornata
all’esercizio 2020.

4) DI DARE ATTO, a seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. secondo nota prot. num. 7603 del 23/12/2019 redatta
dalla C.U.C. dell’efficacia della presente aggiudicazione;

5) DI APPROVARE  ed allegare al presente atto: - il verbale di gara e la
nota a firma del R.U.P. con cui si propone l’aggiudicazione;

6) DI STIPULARE con la ditta aggiudicataria, previa sottoscrizione della
convenzione con RFI spa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.,  contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa
in modalità elettronica tenuto dell’assenza delle tempistiche di
dilazione ai sensi dell’art.32 comma 10 e di disporre le comunicazioni
di cui all’art.76 del D.Lgs.50/2016;

7) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del
D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al
D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020;

8) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
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ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009
convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;

9) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del
D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto
2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs.
126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento
di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa.

10)DI DARE ATTO e di attestare con la sottoscrizione apposta, rispetto
alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e
del Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all’art.
6 del D.P.R. n. 62/2013, all’art. 5 del Codice di Comportamento del
Comune di Falconara Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10
del 21.01.2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell’adozione di
decisioni e/o nell’espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6
del Codice di Comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;

11)DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio,
sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la
regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

12)DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario,
mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13)DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

14)DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;

15)DI DARE ATTO che la Segreteria Generale provvederà ad inviare alla
C.U.C. copia del presente atto per i successivi adempimenti di
competenza.
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16)DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è l’Ing. Roberto Mantovani

 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mantovani Roberto

________________________________

Falconara Marittima, 10/01/2020

 F.to IL DIRIGENTE
U,O.C. LAVORI PUBBLICI
Ing. Mazzalupi Eleonora

________________________________
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Atto N° 10 del 10/01/2020

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AFFIDAMENTO,AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 9 IN COMBINATO CON ART.60 del D.LGS
50/2016 - DELL' APPALTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO DEL
SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA MAMELI  A FALCONARA MARITTIMA (AN)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'Art. 
   147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura   
   finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del 
   D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e P.C. n. 4/2 paragrafo 5.3.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)
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_________________________________________________________________________

 La presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, dal  per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Roberta Novelli

_________________________________________________________________________


