



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

DETERMINAZIONE N. 595 REG. GEN. del 04-12-2024

COPIA

**N. 194 REG. PARTICOLARE
SETTORE 3 – SERVIZI TECNICI**

**UFFICIO LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.ING. MATTEO ASTOLFI**

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "F.LLI CERVI" SITO IN VIALE BENIAMINO GIGLI [CUP F49D20000260005] - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ESPLETATA DALLA C.U.C. (PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LAVORI di cui ART. 50 COMMA 1 LETT. c) D.LGS. 36/2023) E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI - CIG B3A3AB268A

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione CC n. 98 del 30.11.2016;

VISTO il REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI approvato con deliberazione G.M. n. 50 del 20.03.2002 e successivamente integrato con atti G.C. n. 176/2006, n. 115/ 2007, n. 79/2009, n. 135/ 2013, n. 107/2016, n. 21/2017, n. 116/2020, n. 171/2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 22.12.2023 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2024 ad oggetto " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) COMUNI SOPRA I 5.000 ABITANTI.";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 18.07.2024 di nomina dei Responsabili di Servizio/Settore fino al 31.12.2024;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

PREMESSO CHE

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 26/10/2020, è stato approvato il progetto definitivo, e con stessa deliberazione la spesa veniva prevista in apposito capitolo del bilancio finanziario con fondi derivanti dal contributo “SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E PERIFERIE” ed in quota parte di cofinanziamento dell’Ente per il 25% dell’importo complessivo;

con determina n°644 del 21/12/2021 del responsabile del 3° Settore è stato incaricato l’Arch. Massimo Canesin, professionista con studio in Ancona, via Montegrappa, 1, C.F. CNSMSM78P11E783B, P.I. 01667840431, iscritto all’ordine degli Architetti di Ancona sezione A n. 1369, per la redazione della progettazione esecutiva inerente **L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "F.LLI CERVI" SITO A MONTE SAN VITO IN VIALE BENIAMINO GIGLI;**

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26/05/2022, è stato approvato il progetto esecutivo, e con stessa deliberazione la spesa veniva prevista in apposito capitolo del bilancio finanziario con fondi derivanti dal contributo “SPORT E PERIFERIE 2022 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E PERIFERIE” ed in quota parte di cofinanziamento dell’Ente per il 25% dell’importo complessivo;

al progettista sono state rappresentate, da parte dell’Amministrazione Comunale, a seguito di vari incontri tecnico-politici, alcune nuove esigenze che hanno individuato implementazioni agli indirizzi progettuali dell’impianto sportivo multidisciplinare in funzione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi per il contributo ministeriale;

nel frattempo, a seguito della richiesta inviata dal RUP con nota prot.CONI n. AN-0035, è stato ottenuto il parere FAVOREVOLE N.2/2023 in linea tecnico sportiva da parte del CONI del 13/03/2023 ed acquisito al prot. n.4037-2023 relativo al progetto integrato con gli elaborati “ELAB A09 Approfondimenti parere CONI” e “Relazione integrazione”;

il progetto aggiornato e revisionato ad Agosto 2023, acquisito al prot. n.13985/2023, è stato approvato con D.G.C. n. 109 del 30/08/2023 e risulta composto dai seguenti elaborati progettuali:

Elaborati

PROGETTO GENERALE

Elaborati tecnico Amministrativi

- ELENCO ELABORATI
- **G01** Relazione Tecnica Generale
- **G02** Relazione di Efficientamento energetico APE ante – APE post
- **G03** Computo metrico Estimativo
- **G04** Elenco Prezzi
- **G05** Analisi Prezzi
- **G06** Incidenza Sicurezza
- **G07** Incidenza della Manodopera
- **G08** Piano Sicurezza e Coordinamento(D.lgs n.81 del 09/04/08)



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

- **G09**Capitolato Speciale D'Appalto
- **G10**Cronoprogramma
- **G11**Fascicolo dell'Opera
- **G12**Piano Manutenzione
- **G13**Quadro Economico

PROGETTO ARCHITETTONICO

- **A01**Planimetria Generale Stato di Fatto - scala 1:500 Stralcio PRG e Catastale
- **A02**Rilievo Fotografico
- **A03**Planimetria Generale di Progetto – scala 1:200
- **A04**Campo Polivalente – scala 1:100 Pallone Pressostatico, Dettagli Costruttivi, Sezione AA
- **A05**Campo Padel – scala 1:100Dettagli Costruttivi
- **A06**Campo da Tennis – scala 1:100Sezione CC
- **A07**Percorsi Pedonali e Finiture
- **A08**Terre armate e Parapetti
- **A09** Approfondimenti parere CONI
- **A10** Intervento Eff. Energetico
- **A11**Viste generali renderizzate

ELABORATI -Strutture e tecnologici

- **S01** Strutturale campo da Padel
- **S02** Strutturale Parapetto
- **I01** Individuazione illuminazione generale
- **RS01** Relazione tecnica strutturale Padel
- **RS02** Relazione tecnica strutture Parapetto
- **RS03** Relazione tecnica Terre Armate

VISTO CHE

il progetto è stato oggetto di un giudizio finale favorevole da parte del RUP ed in contraddittorio con il progettista con **RAPPORTO FINALE DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO** redatto dal Responsabile Unico del Progetto, in data 30/08/2023 con prot. n. 13987/2023, secondo l'art. 42 del d.Lgs 36/2023 e dell'art. 34 del relativo **ALLEGATO I.7** del D.lgs. 36/2023

il progetto è stato oggetto di formale validazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, come da **RAPPORTO FINALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO** secondo l'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 depositato agli atti dell'ufficio prot. n. 13988 del 30/08/2023 ;

La spesa complessiva da quadro economico ammonta ad € 760.000,00 di cui € 590.293,19 per lavori, compresi manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 169.706.81 per somme a disposizione, come da quadro sotto riportato:



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

Quadro economico REV.AGOSTO 2023	
Tipologia di appalto: Offerta a ribasso	
Importo di progetto netto dei lavori (AL NETTO ONERI SICUREZZA E MANODOPERA)	475.978,50 €
costo della sicurezza speciali	2.274,12 €
costo della MANODOPERA	112.040,57 €
Importo totale lavori [comprensivo degli oneri della sicurezza, costo del personale e lavori in economia]	590.293,19 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA	
Iva su importo esecuzione lavori (10,000 %)	59.029,32 €
Imprevisti	
Imprevisti e opere/servizi complementari	29.514,66 €
Spese tecniche	
Spese tecniche incentivo (2 %)	11.805,86 €
Spese tecniche relative a direzione lavori (inclusa cassa e IVA)	59.029,32 €
Rilievi, accertamenti e indagini	
Indagini aggiuntive / Prove laboratorio materiali	2.750,00 €
Oneri allacci idrici e gas	5.902,93 €
Spese per pubblicità e opere artistiche	
Spese pubblicazione, gara ed ANAC	1.674,72 €
Totale somme a disposizione	169.706,81 €
Costo Totale dell'intervento	760.000,00 €

L'intervento è stato oggetto di cofinanziamento da parte del Dipartimento per lo Sport Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Apposito decreto del 22/12/2023 per un importo di Euro 456.000 e per mezzo di mutuo con l'Istituto Credito Sportivo per un importo di Euro 304.000;

PRECISATO che per l'incarico di direzione lavori, compreso la redazione del certificato di regolare esecuzione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, viene affidato allo stesso professionista che ha redatto il progetto esecutivo Arch. Massimo Canesin, ai sensi del Codice dei contratti pubblici art. 50 comma 1 lett.b) con determinazione n. 440 del 25/09/2024 ;

DATO ATTO CHE



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Codice Comune ISTAT 42030

in data 2 dicembre 2015, presso il Comune di Chiaravalle, la Convenzione di cui sopra è stata formalmente stipulata dai Sindaci di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima per la durata di 3 anni dalla data della stipula e quindi con scadenza l'1/12/2018;

con nota prot. n. 940 del 22/01/2021, il Comune di Monte San Vito ha trasmesso al Sindaco del Comune di Falconara Marittima la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29/12/2020 con la quale il Comune stesso ha deliberato, dopo aver ottenuto l'accettazione da parte dei tre Comuni della C.U.C., di aderire alla gestione associata con i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima per i compiti e le attività connessi ai servizi ed alle funzioni amministrative comunali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei termini previsti dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016;

in data 03/08/2021, a seguito dell'adozione di apposite delibere dei Consigli dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, è stata stipulata una nuova convenzione, a seguito dell'adesione del Comune di Monte San Vito, che prevede quali modifiche sostanziali, rispetto alla precedente convenzione, la nuova ripartizione in percentuale dei costi comuni e la modifica della durata della stessa, che sarà di 3 (tre) anni decorrenti dalla sua stipula (quindi dal 03/08/2021), nonché alcune modifiche non sostanziali di aggiornamento;

a seguito della scadenza della suddetta convenzione, il Comune di Monte San Vito ha deliberato in data 30/07/2024 con D.C.C. n. 42 proseguire con la gestione associata, con i Comuni di Chiaravalle, Camerata Picena, Monte San Vito e Montemarciano Falconara M.ma, dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei termini previsti dall'art.62, comma 9, del d.lgs. 36/2023 e dalle disposizioni ad esso correlate, attraverso la stipula di una nuova convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza

in data 15/09/2024 prot. 15469, a seguito dell'adozione di apposite delibere dei Consigli dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano, è pervenuta all'Ente la convenzione firmata da tutti i Sindaci nella sua versione finale;

VISTO l'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

DATO ATTO che:

- questo Comune aderisce tramite stipula di apposita convenzione (da ultimo rinnovata in data 30/07/2024) alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano, con sede presso il Comune di Falconara Marittima, all'interno del quale è stato istituito l'Ufficio comune operante come CUC;

- a decorrere dal 01/07/2023, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del d.lgs. 36/2023, *“è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che*



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Codice Comune ISTAT 42030

soddisfi i requisiti di cui all'[allegato II.4](#) consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo”.

- ai sensi del comma 2 del suddetto articolo “La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'[articolo 14](#);

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo”.

CONSIDERATO che la CUC costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano ha ottenuto la qualificazione di terzo livello e quindi senza limiti di importo per lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che

per effetto della suddetta convenzione di costituzione della C.U.C., la medesima si attiverà, dietro trasmissione da parte del Comune richiedente della determinazione per la decisione a contrattare, a svolgere l'intera procedura di affidamento dei lavori in oggetto fino alla conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

con Delibera di Consiglio comunale n. 55 del 28/09/2023 si è stabilito che il Comune di Monte San Vito recepisca l' **ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI** del Comune di Falconara Marittima per le procedure di appalto di lavori, di cui all'art.50 comma 1 lett. c) e lett. d) del D Lgs. 36/2023, che saranno svolte avvalendosi della CUC composta da Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano costituita da ultimo mediante stipula di apposita convenzione deliberata con D.C.C. n. 42/2024;

Il RUP ha demandato all' Ufficio Comune operante come C.U.C., come sopra istituito, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto per mezzo di DECISIONE DI CONTRARRE con determinazione del Responsabile del Settore n. 445 del 26/09/2024;

CONTATATO

l'assenza di interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice in relazione al valore contrattuale e della localizzazione geografica della stazione appaltante;

l'applicabilità della disciplina delle procedure sotto soglia di cui al Libro II, parte I del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato anche “Codice” e, in particolare, gli articoli da 48 a 55 riguardanti i contratti sotto soglia e il relativo allegato II.1.

che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più Unità Operative dell'Ente, la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia europea e che, pertanto, risulta rispettato il principio di cui all'art. 14, comma 6, del Codice.

DATO ATTO CHE



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

- trattandosi di lavori d'importo superiore ad euro 150.000,00 questa Amministrazione, ai sensi dell'art.62, comma 6, lett.a) del D.Lgs. n.36/2023, ha proceduto a svolgere le fasi di selezione dell'O.E. affidandosi a una centrale di committenza qualificata quale la CUC composta da Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano;

- l'art. 50, comma 1, lett. d) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavoro, di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, si procede per mezzo di procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., la stipulazione del contratto è stata preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa Determinazione n. 445/2024, indicante quanto segue:

- a) fine del contratto: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "F.LLI CERVI" SITO IN VIALE BENIAMINO GIGLI;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali come da Progetto esecutivo e Capitolato speciale d'appalto (CSA) approvati con DGC n. 109 del 30/08/2023
- Prescrizioni CAM clausole contrattuali obbligatorie "CAPITOLO 3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI" del DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 in vigore dal 4 dicembre 2022 e s.m.i.
 - termine di ultimazione dei lavori: 240 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 20 del CSA e crono programma di progetto);
 - penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - remunerazione: "A MISURA", ai sensi dell'art. 3 comma 1 del CSA.
 - Contratto collettivo nazionale ex art. 11 comma 1 del Codice contratti: EDILIZIA (industria, artigianato, cooperazione e PMI)
 - Pagamenti nei termini previsti dall'art. 35-36
 - del CSA:
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano un importo non inferiore a 100.000 euro;
 - saldo 10% a conclusione dei lavori;
 - obblighi a garanzia e assicurativi: garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53 comma 2, garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del Codice e polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 46 del CSA;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Codice Comune ISTAT 42030

- modifica contratto in corso esecuzione: viene prevista la possibilità ai sensi dell'art. 120 comma 9 del codice contratti la possibilità per la S.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto
- di stipulare con la ditta aggiudicataria contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- c) le modalità di scelta del contraente: TRAMITE ELENCO OPERATORI ECONOMICI del Comune di Falconara, richiesta offerta a N.15 operatori, individuati tra gli operatori con qualifica cat. OG1 e almeno classifica II , per mezzo di "sorteggio" così come motivato nel paragrafo precedente ;
- d) Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è previsto un premio di accelerazione per l'esecuzione delle opere nei limiti previsti ed ammonta 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo;
- e) La facoltà di subappalto è esercitabile entro i limiti indicati all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'articolo 5-18 del CSA, con specificazione delle lavorazioni scorporabili "opere verde urbano" Cat. OS24 – cl I;
- f) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 57 comma 1 e art. 102 del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente si deve impegnare, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
 - una quota pari al 15 per cento delle nuove assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
 - una quota pari al 10 per cento delle nuove assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. (Si precisa che l'impegno presentato in gara dal concorrente trova applicazione in fase esecutiva anche nei confronti delle consorziate esecutrici, dell'ausiliario e del subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali sopra indicate.)
 - è tenuto a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- g) Ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D.lgs 36/2023 si specifica che viene indicato nell'invito agli operatori l'avviso che il contratto conterrà la clausola compromissoria.

gli operatori economici sono stati invitati alla procedura negoziata tramite selezione di n.15 ditte dall'elenco operatori economici per lavori, come previsto nella Det. N. 445/2024; in merito al criterio da utilizzare per l'individuazione delle ditte da invitare tra quelle iscritte all'Albo alla categoria prevalente OG1 e almeno classifica I , si ritiene di utilizzare il criterio del "sorteggio", in deroga a quanto indicato al secondo periodo del comma 2 art. 50 del Codice in quanto non risulta praticabile nessun altro metodo di selezione per le seguenti motivazioni:



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Codice Comune ISTAT 42030

per l'affidamento dei lavori vige il sistema di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4, per cui il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione previsti dallo stesso art. 100 nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. L'allegato II.12 al nuovo codice stabilisce inoltre che *“Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonché dalla Parte III del presente allegato”*. Pertanto, l'individuazione di criteri di capacità economica e tecnica ulteriori rispetto all'attestazione SOA, per la scelta degli operatori andrebbe a violare la suddetta normativa e quindi l'individuazione di altri criteri diversi dal sorteggio risulta impossibile.

Si è scelto di

-aggiudicare la procedura di gara con il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;

-ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

-ai sensi dell'art. 54 del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse, attraverso il metodo A di cui all'ALLEGATO II.2;

-di non poter procedere alla suddivisione della gara in ulteriori lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 58 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;

- di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:-Cat. prevalente OG1 – cl I;

il Codice Unico di Progetto (CUP) è **F49D20000260005**;

il codice CUI n. **L00182280420202000012** ;

il CIG è **B3A3AB268A**

in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, punto b2 della citata convenzione, è onere della C.U.C. procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), la quale provvederà, dopo l'aggiudicazione, alla migrazione di tale codice verso il RUP sopra indicato per cui è stata indetta la procedura di gara; l'importo complessivo stimato dell'opera, a base di gara, comprensivo del quinto d'obbligo di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023 ammonta ad euro 708.351,83;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

la C.U.C. provvederà anche al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che verrà rimborsato dal Comune nei termini stabiliti dalla convenzione di costituzione della C.U.C.;

in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 660,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che è stato adottato apposito impegno di spesa N. 578 del 30/09/2024 ;

CONSTATATO che l' affidamento conseguente alla decisione di contrarre trova copertura finanziaria al seguente Capitolo:

- Capitolo **206201** denominato **INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO F.LLI CERVI** - codice 06.01-2.02.01.09.016 del Bilancio finanziario 2024-2026 – annualità 2024;

VISTO CHE

con avviso pubblicato in data 07/10/2024 sul sito internet del Comune di Falconara Marittima nella sezione CUC è stata data comunicazione del giorno e ora di svolgimento del sorteggio pubblico dall'Albo degli operatori economici "A2" – ALBO OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00", istituito e gestito dal Comune di Falconara Marittima, delle 15 ditte da invitare alla procedura in oggetto e in possesso della categoria OG1 ;

- In seguito al sorteggio pubblico effettuato in data 10/10/2024 alle ore 10:30 dall'Albo degli operatori economici "A2" cat. OG1 del Comune di Falconara Marittima, è stato individuato l'elenco delle 15 ditte da invitare, che viene di seguito riportato:

N. prog	Id Domanda	Operatore economico
6	#3684 29	C.L.E.A. SOC.COOP. VIA DELLA TECNICA 52 FALCONARA MARITTIMA AN
8	#3471 20	CIPRIANI COSTRUZIONI SRL VIA NICOLA MOREAN.15/B CERRETO D'ESI AN
13	#3421 96	COSTRUZIONI ING.PERFETTI SRL VIA DELL'ARTIGIANATO N.25 PIOBBICO PU
29	#3872 18	FRANCUCCI SRL TREIA TREIA MC
31	#3571 87	GHERGOSTRADE SNC VIA LENCO ITALIANA 10 OSIMO AN
48	#3832 27	SEVERINI COSTRUZIONI SRL VIA SICILIA 2 FALCONARA MARITTIMA AN
57	#5933 13	BRAVI SRL VIA DELLA STAZIONE,50/A CASTELFIDARDO AN
61	#5844 96	ASFALTI PICENI SRL VIA G. LEOPARDI 33 COLLI DEL TRONTO AP
66	#5669 13	CENTROSTRADE SRL VIA DEI PIOPPI N.8 OSTRA VETERE AN



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Codice Comune ISTAT 42030

68	#4933 54	ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI VIA ROMA, 11 FANO PU
74	#6487 81	COPAR SRL VIA CADUTI DEL LAVORO N. 4 ANCONA AN
81	#7424 45	DELFINO SPORT SRL VIA NAZIONALE PER TERAMO 132 MOSCIANO SANT'ANGELO TE
172	#3712 990	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL VIA CIECO GROTTO 18 PORTO VIRO (RO)
199	#3747 952	DEL MASTRO SRL CORSO MATTEOTTI,29 CHIARAVALLE AN
202	#3744 433	ROCCOLI QUINTO & FIGLI SNC VIA SPINA NR. 39 JESI AN

- con successiva determinazione del Dirigente della C.U.C. n. 28 del 17/10/2024 si è stabilito tra l'altro:

- di approvare lo schema di lettera di invito di gara con relativi moduli allegati per l'affidamento in appalto, tramite procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, dei Lavori di recupero e di riqualificazione del centro sportivo comunale "f.lli Cervi" sito in viale Beniamino Gigli, comune di Monte San Vito - CUP F49D20000260005 – CIG B3A3AB268A, dando atto che della lettera di invito costituirà parte integrante il progetto esecutivo, approvato con Delibera della Giunta del Comune di Monte San Vito n. 65 del 26/05/2022;
- di diramare la lettera d'invito di cui al suddetto schema ai n 15 operatori economici sorteggiati dall'Albo "A2", categoria OG1, classifica pari o superiore alla I, del Comune di Falconara Marittima in data 10/10/2024,
- di invitare gli operatori economici come sopra individuati, mediante utilizzo della piattaforma regionale certificata GT-SUAM (o GTMultiEnte);
- di dare atto che la procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista ai sensi dell'art. 54 del D.lgs.36/2023 attraverso il metodo A di cui all'ALLEGATO II.2, del medesimo d.lgs. 36/2023;
- di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura di gara è il seguente: B3A3AB268A ed è stato acquisito dal dott. Luca Giacometti, responsabile della fase di affidamento all'interno della C.U.C., il quale verrà preso in carico dal RUP – Responsabile Unico del Progetto dopo l'aggiudicazione della procedura di gara;

- in esecuzione di quanto sopra disposto, la C.U.C., con lettera di invito prot. n. 0044521 del 17/10/2024, ha invitato le sopra elencate 15 ditte;

- entro il termine del 07/11/2024 ore 12:00, indicato nella suddetta lettera, sono pervenute sulla piattaforma telematica GTMULTIE le offerte dei seguenti operatori economici:

N.pl	Rag.sociale ditta	Data pres. offerta	Ora
1	ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI	07/11/2024	09:47:13
2	COPAR - S.R.L.	07/11/2024	10:28:18
3	Asfalti Piceni srl	07/11/2024	11:43:21



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Codice Comune ISTAT 42030

PRESO ATTO CHE

da quanto riportato nel verbale della seduta del 08/11/2024, il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle offerte economiche dei 3 operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto e ha reso noto il seguente contenuto delle offerte:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO	COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALI	COSTO DELLA MANODOPERA
ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI	18,721%	€ 14.500,00	€ 112.040,57
COPAR - S.R.L.	12,84%	€ 15.547,80	€ 112.040,57
Asfalti Piceni srl	2,574%	€ 5.000,00	€ 112.040,57

Il Presidente del seggio di gara, dopo aver preso atto che il numero delle offerte ammesse era inferiore a 5 (cinque), non ha proceduto pertanto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs.36/2023, nell'individuazione della soglia di anomalia ed all'esclusione automatica degli offerenti.

viene pertanto individuata quale migliore offerta quella presentata dall'operatore economico ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI con sede in VIA ROMA, 11 FANO PU C.F. e P.IVA 02057290419, con il ribasso del 18,721% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

i costi della manodopera indicati dalla suddetta Ditta ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI sono di importo pari a quelli quantificati negli elaborati del progetto esecutivo e che pertanto deve ritenersi conclusa con esito positivo la verifica in ordine al costo della manodopera e non occorre procedere alla richiesta di giustificazioni alla ditta in quanto non si evincono elementi che possano indurre a considerare l'offerta potenzialmente anomala;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dei sopracitati verbali di gara trasmessi dalla CUC e dal RUP e di conseguenza all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto, stante il ribasso del 18,721% sull'elenco prezzi posto a base di gara, in favore della ditta ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI con sede in VIA ROMA, 11 FANO PU C.F. e P.IVA 02057290419, per un importo, a seguito del ribasso a € 477.936,02 oltre oneri di sicurezza per € 2.274,12 non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo complessivo di € 480.936,02 oltre IVA 10%;

DATO ATTO CHE

la Centrale di Committenza incaricata, secondo quanto previsto dalla sopracitata Convenzione della C.U.C., ha proceduto alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara;

CONSIDERATO CHE

con nota prot. n. 19934 del 26/11/2024 il Responsabile della C.U.C. ha comunicato con lettera di conclusione esito verifiche che il suindicato operatore economico è in possesso dei requisiti dichiarati e che pertanto è possibile procedere all'aggiudicazione dei lavori;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

DATO ATTO CHE la Ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come si evince da DURC: Numero Protocollo INAIL_46413312 Scadenza validità 06/03/2025

VISTE le seguenti verifiche effettuate dalla CUC in merito ai requisiti di ordine generale e speciale, come comunicato con nota acquisita al prot. n. 19934/2024:

- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative
- certificato casellario informatico ANAC;
- certificati casellari giudiziali;
- certificato regolarità fiscale
- comunicazione antimafia
- visura camera commercio

DATO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 il Responsabile Unico del Progetto RUP è l'Ing. Matteo Astolfi, Responsabile del 3° settore;

il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi degli art. 4 e 5 della L. 241/1990 così come definite dall'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

la presente procedura è stata gestita nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al vigente piano triennale della prevenzione della corruzione;

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, non sussiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

RITENUTO

pertanto necessario ed opportuno, sulla base delle premesse sopra esposte, ed in considerazione della necessità di eseguire l'intervento nel più breve tempo possibile, procedere all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta sopra citata;

che occorre altresì procedere alla rideterminazione del quadro economico dei lavori, a seguito delle economie derivanti dal ribasso di gara;

DATO ATTO CHE

è stato nominato il Direttore dei Lavori nella persona dell'Arch. Massimo Canesin con Determina n.440/2024, che dovrà rilasciare l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, propedeutica alla consegna dei lavori, con la quale accerta:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la convenzione di istituzione della CUC tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano;

D E T E R M I N A

- 1) **CHE** la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;
- 2) **DI APPROVARE** il verbale di gara della C.U.C. del 08/11/2024 dal quale viene individuata quale migliore offerta non anomala quella presentata dal concorrente ditta ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI con sede in VIA ROMA, 11 FANO PU C.F. e P.IVA 02057290419, con il ribasso del 18,721% sull'elenco prezzi posto a base di gara ;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** della comunicazione del Responsabile della C.U.C. acquisita a prot. n. 19934 del 26/11/2024 dal quale si evince che il suindicato operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'operatore stesso in sede di gara;
- 4) **DI APPROVARE**, per quanto ai precedenti punti 2) e 3), l'aggiudicazione dei lavori alla ditta ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI con sede in VIA ROMA, 11 FANO PU C.F. e P.IVA 02057290419 per l'appalto dei lavori denominati "LAVORI DI RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "F.LLI CERVI" SITO IN VIALE BENIAMINO GIGLI, COMUNE DI MONTE SAN VITO - CUP F49D20000260005" per un importo netto, a seguito del ribasso, a € 477.936,02 oltre oneri di sicurezza per € 2.274,12 non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo complessivo di € 480.210,14 oltre IVA 10%
- 5) **di dare atto** che l'importo contrattuale dei lavori ammonta ad € 480.210,14 oltre all'IVA 10 % pari a 48.021,01 per una spesa complessiva di € 528.231,15;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

- 6) **DI RIDETERMINARE** il quadro economico dei lavori, a seguito delle economie derivanti dal ribasso della gara, delle economie di altri affidamento e previsioni per altre voci dettagliato come segue

QTE post gara	
Importo di progetto netto dei lavori	475978,5
(AL NETTO ONERI SICUREZZA E MANODOPERA)	
costo della sicurezza speciali	2274,12
costo della MANODOPERA	112040,57
Importo totale lavori da progetto	590293,19
[comprensivo degli oneri della sicurezza, costo del personale e lavori in economia]	
IMPORTO LAVORI IN APPALTO (ribassati 18,721% e compresa sicurezza)	480210,14
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA	
- Iva su importo esecuzione lavori (10,000 %)	48021,01
Imprevisti	
- Imprevisti e opere/servizi complementari	29514,66
Spese tecniche	
-Spese tecniche incentivo (2 %)	11805,86
Spese tecniche relative a direzione lavori (inclusa cassa e IVA)	59029,32
Rilievi, accertamenti e indagini	
- Indagini aggiuntive / Prove laboratorio materiali	2750
Oneri allacci idrici e gas	5902,93
Spese per pubblicità e opere artistiche	
-Spese pubblicazione, gara ed ANAC	1674,72
Economie a seguito ribasso di gara	121091,36
Totale somme a disposizione	279789,86
Costo Totale dell'intervento	760000

- 7) **DI DARE ATTO** che il Codice CUP di progetto risulta essere il seguente:
F49D20000260005;
- 8) **DI DARE ATTO** che il Codice CIG dell'affidamento risulta essere il seguente:
B3A3AB268A;
- 9) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto RUP di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Ing. Matteo Astolfi, in qualità di dipendente di ruolo dell'Amministrazione e di Responsabile del 3° Settore;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Codice Comune ISTAT 42030

- 10) **DI DARE ATTO** che non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge n.241/90 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 da parte del RUP e del Responsabile di Settore Ing. Matteo Astolfi;
- 11) **DI DARE ATTO** che, per le attività di cui al punto precedente, il RUP si è avvalso e si avvarrà della collaborazione, in qualità di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'Istruttore Tecnico, dipendente dell'Amministrazione Comunale ed inserita nell'Ufficio ST2 del Settore 3° – Servizi Tecnici;
- 12) **DI IMPEGNARE** , ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000, la somma complessiva di € **528.231,15** al Capitolo **206201** denominato **INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO F.LLI CERVI** - codice 06.01-2.02.01.09.016 del Bilancio finanziario 2024-2026 – annualità 2024 del Bilancio finanziario 2024-2026 – annualità 2024, con fondi economici suddivisi come segue:
 - 60% contributo BANDO SPORT PERIFERIE 2023
 - 40% FONDI COMUNALI CON MUTUO I.C.S.
- 13) **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 14) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 15) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, attraverso gli impegni di spesa come sopra dettagliato;
- 16) **DI ATTESTARE** che la presente procedura di gara viene esperita nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al vigente piano triennale della prevenzione della corruzione;
- 17) **DI DARE ATTO** che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 18) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

- 19) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria, successivamente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale del Comune di Monte San Vito ai sensi della Legge n.69/2009, per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente sezione Procedure di affidamento/contratti;
- 20) **DI DARE ATTO**, che il Direttore dei lavori e CSE incaricato è l'Arch. Massimo Canesin, con apposita determinazione di affidamento n.440/2024 e disciplinare di incarico stipula MEPA NG4622352;
- 21) **DI TRASMETTERE** la presente all'Ufficio Comune operante come C.U.C. costituito tra i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima per la pubblicazione ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art 50 e dell'art. 36 del D.Lgs.36/2023 ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DOTT.ING. MATTEO ASTOLFI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT.ING. MATTEO ASTOLFI



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento N. 595 del 04-12-2024, sopra riportato;
verificata la regolarità contabile in ordine anche alla Copertura Finanziaria della presente determinazione, nonché la completezza e la regolarità della documentazione a corredo dello stesso, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

PROVEDE

In relazione alla presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria.

Monte San Vito Li 06-12-2024

RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZI N. 761 del 06-12-2024 a Competenza CIG B3A3AB268A	
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
<i>Capitolo</i> 206201 <i>Articolo</i>	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO F.LLI CERVI
<i>Causale</i>	RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE F.LLI CERVI SITO IN VIALE BENIAMINO GIGLI CUP F49D20000260005 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ESPLETATA DALLA C.U.C. (PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LAVORI di cui ART. 50 COMMA 1 LETT. c) D.LGS. 36/2023) E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI - CIG B3A3AB268A
<i>Importo</i> 2024	€. 528.231,15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa PAOLA FEDERICI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-12-2024 al 21-12-2024

Pubblicazione N. 1153 del 06-12-2024

Dalla residenza Comunale Li 06-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT.ING. MATTEO ASTOLFI

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Monte San Vito, 06-12-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.ING. MATTEO ASTOLFI**