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VERBALE 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI 
RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "F.LLI CERVI" 
SITO IN VIALE BENIAMINO GIGLI, COMUNE DI MONTE SAN VITO - CUP F49D20000260005 – 
CIG B3A3AB268A 
 
L’anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 8 (otto) del mese di NOVEMBRE alle ore 9:20 in 
Falconara Marittima, sede comunale di piazza Carducci n. 4, presso l’ufficio del Responsabile della 
C.U.C. e della procedura di gara, nonché della U.O.C. “Economato e Provveditorato, primo piano, 
si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, composto da:  
 

- Ing. Matteo Astolfi, Responsabile del 3° Settore - Servizi Tecnici del Comune di Monte San 
Vito e Responsabile Unico del Progetto – Presidente del Seggio di gara;  
 

- Dott. Luca Giacometti – Responsabile della procedura di gara e della C.U.C., nonché della 
U.O.C. Economato e Provveditorato - Gare e Contratti del Comune di Falconara Marittima – 
Componente  
 

- dott. Roberto Camoni, Istruttore Amministrativo Contabile del Comune di Falconara 
Marittima assegnato alla U.O.C. “Economato e Provveditorato – Gare e Contratti” ed alla 
C.U.C. – componente e segretario verbalizzante; 

 
Alla seduta non sono presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti. 

Il Presidente e i componenti del seggio di gara, nonché il Segretario verbalizzante, rendono le 
dichiarazioni circa l’inesistenza di conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, che 
vengono allegate al presente verbale. 
 
Premesso che:   

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Monte San Vito n. 174 del 26/10/2020, è 

stato approvato il progetto definitivo relativo all’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER IL 

RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "F.LLI CERVI" 

SITO A MONTE SAN VITO IN VIALE BENIAMINO GIGLI, e con la stessa deliberazione la spesa 

veniva prevista in apposito capitolo del bilancio finanziario con fondi derivanti dal contributo 

“SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE 

NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E PERIFERIE” ed in quota parte di cofinanziamento 

dell’Ente per il 25% dell’importo complessivo; 
 
- con determina n. 644 del 21/12/2021 del responsabile del 3° Settore del Comune di Monte San 
Vito è stato incaricato l’Arch. Massimo Canesin, professionista con studio in Ancona, via 
Montegrappa, 1, C.F. CNSMSM78P11E783B, P.I. 01667840431, iscritto all’ordine degli Architetti 
di Ancona sezione A n. 1369, per la redazione della progettazione esecutiva inerente 
L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE "F.LLI CERVI" SITO A MONTE SAN VITO IN VIALE 
BENIAMINO GIGLI; 

 

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Monte San Vito n. 65 del 26/05/2022, è 

stato approvato il progetto esecutivo, e con stessa deliberazione la spesa veniva prevista in 

apposito capitolo del bilancio finanziario con fondi derivanti dal contributo “SPORT E PERIFERIE 

2022 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL 
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“FONDO SPORT E PERIFERIE” ed in quota parte di cofinanziamento dell’Ente per il 25% 

dell’importo complessivo; 
 
- al progettista sono state rappresentate, da parte dell’Amministrazione Comunale del Comune di 
Monte San Vito, a seguito di vari incontri tecnico-politici, alcune nuove esigenze che hanno 
comportato implementazioni agli indirizzi progettuali dell’impianto sportivo multidisciplinare in 
funzione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi per il contributo ministeriale; 
 
- a seguito della richiesta inviata dal RUP con nota prot. CONI n. AN - 0035, è stato ottenuto il 
parere FAVOREVOLE N. 2/2023 in linea tecnico sportiva da parte del CONI del 13/03/2023 ed 
acquisito al prot. n.4037-2023 relativo al progetto integrato con gli elaborati “ELAB A09 
Approfondimenti parere CONI” è Relazione integrazione”; 
 
- il progetto è stato oggetto di un giudizio finale favorevole da parte del RUP   ed in contraddittorio 
con il progettista con RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO redatto 
dal Responsabile Unico del Progetto, in data 30/08/2023 con prot. n. 13987/2023, secondo l’art. 42 
del d.Lgs 36/2023 e dell’art. 34 del relativo ALLEGATO I.7 del D.lgs. 36/2023 
 
- il progetto è stato oggetto di formale validazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, 
come da RAPPORTO FINALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO secondo l’art. 42 comma 4 del 
D. Lgs. n. 36/2023 depositato agli atti dell’ufficio prot. n. 13988 del 30/08/2023; 
 
- il progetto aggiornato e revisionato ad agosto 2023, acquisito al prot. n.13985/2023, è stato 
approvato con D.G.C. del Comune di Monte San Vito n. 109 del 30/08/2023;  
  
- La spesa complessiva da quadro economico ammonta ad € 760.000,00 di cui € 590.293,19 per 
lavori, compresi manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 169.706.81 per 
somme a disposizione  
 
L’intervento è stato oggetto di cofinanziamento da parte del Dipartimento per lo Sport Presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con apposito decreto del 22/12/2023 per un importo di Euro 
456.000 e per mezzo di mutuo con l’Istituto Credito Sportivo per un importo di Euro 304.000; 
 
l’incarico di direzione lavori, compreso la redazione del certificato di regolare esecuzione e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, viene affidato allo stesso professionista che 
ha redatto il progetto esecutivo Arch. Massimo Canesin, ai sensi del Codice dei contratti pubblici 
art. 50 comma 1 lett.b) con determinazione n. 440 del  25/09/2024; 
 
- con determinazione a contrarre del Responsabile del 3° Settore – Servizi Tecnici – del Comune 
di Monte San Vito n. 445 del 26/09/2024 si è stabilito tra l’altro:  
- DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, la procedura 

negoziata senza bando per l’affidamento in appalto dei INTERVENTO DI 
RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE "F.LLI CERVI" SITO IN VIALE BENIAMINO GIGLI, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30/08/2023; 

 
- DI INVITARE alla procedura negoziata senza bando n.15 ditte, qualificate con i requisiti 

descritti in premessa, da individuare tra quelle presenti nell’elenco degli operatori economici 
del Comune di Falconara M.ma come indicato nella D.C.C. n.55/2023; 

 
- DI DEMANDARE lo svolgimento della procedura negoziata senza bando all’Ufficio comune 

operante come C.U.C. composta da Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, 
Monte San Vito e Montemarciano; 
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- DI DARE ATTO che il progetto da appaltare presenta il seguente quadro economico: 
 

Quadro economico  REV.AGOSTO 2023 

          

  Tipologia di appalto: Offerta a ribasso 

  Importo di progetto netto dei lavori 475.978,50 € 

    (AL NETTO ONERI SICUREZZA   E MANODOPERA)   

  costo della sicurezza speciali 2.274,12 € 

   costo della MANODOPERA 112.040,57 € 

  Importo totale lavori 590.293,19 € 

    [comprensivo degli oneri della sicurezza, costo del 

personale e lavori in economia] 

  

          

  SOMME A DISPOSIZIONE   

  IVA   

     Iva su importo esecuzione lavori (10,000 %) 59.029,32 € 

  Imprevisti   

     Imprevisti e opere/servizi complementari 29.514,66 € 

  Spese tecniche   

     Spese tecniche incentivo (2 %) 11.805,86 € 

  Spese tecniche relative a direzione lavori (inclusa cassa e 

IVA) 

59.029,32 € 

  Rilievi, accertamenti e indagini   

     Indagini aggiuntive / Prove laboratorio materiali 2.750,00 € 

    Oneri 

allacci idrici e 

gas 

  5.902,93 € 

  Spese per pubblicità e opere artistiche   

     Spese pubblicazione, gara ed ANAC 1.674,72 € 

  Totale somme a disposizione 169.706,81 € 

          

  Costo Totale dell'intervento 760.000,00 € 

 
- DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto RUP di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 

36/2023 è l’Ing. Matteo Astolfi, in qualità di dipendente di ruolo dell’Amministrazione e di 
Responsabile del 3° Settore;  
 

- con avviso pubblicato in data 07/10/2024 sul sito internet del Comune di Falconara Marittima 
nella sezione CUC è stata data comunicazione del giorno e ora di svolgimento del sorteggio 
pubblico dall’Albo degli operatori economici “A2” – ALBO OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI 
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00”, istituito e gestito dal Comune di Falconara 
Marittima, delle 15 ditte da invitare alla procedura in oggetto e in possesso della categoria OG1 ;   
 
- Dato atto che l’avviso pubblicato in data 07/10/2024 stabilisce, in merito all’applicazione del 
criterio del sorteggio per l’individuazione delle ditte da invitare, che non risulta praticabile nessun 
altro metodo di selezione per le seguenti motivazioni: per l’affidamento dei lavori vige il sistema di 
qualificazione di cui all’art. 100, comma 4, per cui il possesso di attestazione di qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e 
sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione previsti dallo stesso art. 100 nonché 
per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto. L’allegato II.12 al nuovo codice stabilisce inoltre 
che “Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione 
rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la 
dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di 
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lavori pubblici.  Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della 
qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, 
nonché dalla Parte III del presente allegato”..Pertanto, l’individuazione di criteri di capacità 
economica e tecnica ulteriori rispetto all’attestazione SOA per la scelta degli operatori (trattandosi 
di lavori, in particolare quelli ricompresi nella prevalente, che non richiedono particolari abilità o 
esperienze rispetto a quelle attestate dalla SOA), andrebbe a violare la suddetta normativa e 
quindi l’individuazione di altri criteri diversi dal sorteggio risulta impossibile. 
 
- In seguito al sorteggio pubblico effettuato in data 10/10/2024 alle ore 10:30 dall’Albo degli 
operatori economici “A2” cat. OG1 del Comune di Falconara Marittima, è stato individuato l’elenco 
delle 15 ditte da invitare, che viene di seguito riportato:  
 

N. prog Id Domanda Operatore economico 

6 #368429 
C.L.E.A. SOC.COOP. VIA DELLA TECNICA 52 FALCONARA MARITTIMA 
AN 

8 #347120 
CIPRIANI COSTRUZIONI SRL VIA NICOLA MOREAN.15/B CERRETO 
D'ESI AN  

13 #342196 
COSTRUZIONI ING.PERFETTI SRL VIA DELL'ARTIGIANATO N.25 
PIOBBICO PU 

29 #387218 FRANCUCCI SRL TREIA TREIA MC 

31 #357187 GHERGOSTRADE SNC VIA LENCO ITALIANA 10 OSIMO AN 

48 #383227 
SEVERINI COSTRUZIONI SRL VIA SICILIA 2 FALCONARA MARITTIMA 
AN 

57 #593313 BRAVI SRL VIA DELLA STAZIONE,50/A CASTELFIDARDO AN 

61 #584496 ASFALTI PICENI SRL VIA G. LEOPARDI 33 COLLI DEL TRONTO AP 

66 #566913 CENTROSTRADE SRL VIA DEI PIOPPI N.8 OSTRA VETERE AN 

68 #493354 ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI VIA ROMA, 11 FANO PU 

74 #648781 COPAR SRL VIA CADUTI DEL LAVORO N. 4 ANCONA AN 

81 #742445 
DELFINO SPORT SRL VIA NAZIONALE PER TERAMO 132 MOSCIANO 
SANT'ANGELO TE 

172 #3712990 
C.G.X. COSTRUZIONI GENARALI XODO SRL VIA CIECO GROTTO 18 
PORTO VIRO (RO)  

199 #3747952 DEL MASTRO SRL CORSO MATTEOTTI,29 CHIARAVALLE AN 

202 #3744433 ROCCOLI QUINTO & FIGLI SNC VIA SPINA NR. 39 JESI AN 

 
- con successiva determinazione del Dirigente della C.U.C. n. 28 del 17/10/2024 si è stabilito tra 
l’altro:  

- di approvare lo schema di lettera di invito di gara con relativi moduli allegati per 
l’affidamento in appalto, tramite procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 50, comma 
1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, dei Lavori di recupero e di riqualificazione del centro sportivo 
comunale "f.lli Cervi" sito in viale Beniamino Gigli, comune di Monte San Vito - CUP 
F49D20000260005 – CIG B3A3AB268A, dando atto che della lettera di invito costituirà 
parte integrante il progetto esecutivo, approvato con Delibera della Giunta del Comune di 
Monte San Vito n. 65 del 26/05/2022; 
- di diramare la lettera d’invito di cui al suddetto schema ai n 15 operatori economici 
sorteggiati dall’Albo “A2”, categoria OG1, classifica pari o superiore alla I, del Comune di 
Falconara Marittima in data 10/10/2024,   
- di invitare gli operatori economici come sopra individuati, mediante utilizzo della 
piattaforma regionale certificata GT-SUAM (o GTMultiEnte);  
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- di dare atto che la procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo 
mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, con applicazione 
dell’esclusione automatica delle offerte anomale prevista ai sensi dell’art. 54 del 
D.lgs.36/2023 attraverso il metodo A di cui all’ALLEGATO II.2, del medesimo d.lgs. 
36/2023;  
- di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura di gara è il seguente: B3A3AB268A 
ed è stato acquisito dal dott. Luca Giacometti, responsabile della fase di affidamento 
all’interno della C.U.C., il quale verrà preso in carico dal RUP – Responsabile Unico del 
Progetto dopo l’aggiudicazione della procedura di gara;  
 

- in esecuzione di quanto sopra disposto, la C.U.C., con lettera di invito prot. n. 0044521 del 
17/10/2024, ha invitato le sopra elencate 15 ditte; 
 
- entro il termine del 07/11/2024 ore 12:00, indicato nella suddetta lettera, sono pervenute sulla 
piattaforma telematica GTMULTIE le offerte dei seguenti operatori economici: 
 

N.pl Rag.sociale ditta Data pres. offerta Ora 

1 ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI 07/11/2024 09:47:13 

2 COPAR - S.R.L. 07/11/2024 10:28:18 

3 Asfalti Piceni srl 07/11/2024 11:43:21 

 
Il Seggio di gara procede ad aprire sulla piattaforma telematica GT-SUAM la busta virtuale di ogni 
singolo operatore contenente la documentazione amministrativa, ai fini di verificarne il contenuto, 
cliccando su “Attiva apertura documentazione amministrativa”.  
Il sistema chiede di inserire la password individuata dal Responsabile della procedura di gara al 
momento dell’avvio della procedura stessa.  
La password viene inserita e viene visualizzata, di volta in volta, la busta virtuale contenente la 
documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, che viene aperta. 
Il Seggio procede ad esaminare i documenti contenuti in suddetta busta.  
 
Il Presidente e gli altri componenti del Seggio verificano la completezza di tutta la documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, compresa la regolarità della firma digitale per i 
documenti che prevedevano l’obbligo di invio telematico con apposizione di tale tipologia di firma, 
approvando a sistema, per ogni singolo concorrente, i file vengono aperti ed esaminati.  
 
Dall’esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti, risulta che 
la ditta ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI ha presentato un’istanza di partecipazione, all. 
1, non completa. In particolare risulta presente e compilata solo una pagina del modello. 
La ditta viene immediatamente contattata telefonicamente chiedendole la disponibilità a presentare 
immediatamente l’istanza di partecipazione completa al fine di poter procedere in data odierna 
all’apertura delle offerte economiche. La ditta si rende disponibile e alle ore 9:50 fa pervenire, 
tramite email, il giusto documento compilato e sottoscritto in maniera conforme, il quale viene 
inserito sul portale tra la documentazione della ditta, annotando che lo stesso è stato prodotto a 
seguito di soccorso istruttorio richiesto per le vie brevi dal seggio di gara.   
 
il Seggio riscontra la conformità della restante documentazione amministrativa dei partecipanti a 
quanto stabilito dalla lettera d’invito a gara, pertanto, tutti gli operatori vengono ammessi alla 
successiva fase di apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica, procedendo ad 
indicare a sistema l’ammissione. 
 
Il Presidente, alle ore 10:17, procede quindi all’apertura sul portale della piattaforma GT-SUAM 
delle offerte economiche, verifica la regolarità delle medesime sotto l’aspetto formale e che esse 
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contengano anche l’indicazione del valore degli oneri di sicurezza aziendali e del costo della 
manodopera.  
 
Il Presidente dà lettura dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti sull’importo posto a base di gara, 
nonché dei costi della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera indicati nelle offerte, che 
vengono riportati nella sottostante tabella:  
 

OPERATORE ECONOMICO 
RIBASSO 
OFFERTO 

COSTI DELLA 
SICUREZZA 
AZIENDALI  

COSTO DELLA 
MANODOPERA  

ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI 18,721% € 14.500,00 € 112.040,57 

COPAR - S.R.L. 12.84% € 15.547,80 € 112.040,57 

Asfalti Piceni srl 2,574% € 5.000,00 € 112.040,57 

 
Il seggio dà atto che la migliore offerta è quella della ditta ROSSI SRL COSTRUZIONI E 
RESTAURI di Fano (PU) e che non si procederà all’individuazione della soglia di anomalia ed alla 
conseguente esclusione automatica ai sensi dell’art. 54 del D.lgs.36/2023, in quanto il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a 5. 
 
Il Seggio di gara ritiene che non ci siano elementi per ritenere l’offerta potenzialmente anomala in 
particolare, per quanto riguarda i costi della manodopera, sono stati indicati identici a quelli stimati 
dalla stazione appaltante ed a quelli indicati dagli altri concorrente e quindi vengono ritenuti 
congrui.  
 
Il Seggio di gara propone pertanto di affidare i lavori di recupero riqualificazione del centro sportivo 
comunale "f.lli Cervi" sito in viale Beniamino Gigli, Comune di Monte San Vito, all’operatore 
economico ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI, via Roma, 11, Fano (PU), C.F. e P.IVA 
02057290419, che si è dichiarato disposto ad eseguire i lavori offrendo il ribasso del 18,721% 
sull’elenco prezzi posto a base di gara.  
 
Si dà atto che la ditta ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI ha dichiarato in sede di gara di 
voler subappaltare le seguenti opere: 
Tipologia: CAT OG1 cl III-BIS - prova espansione, cappa asfalto, segnaletica orizzonatel, 
recinzioni, impianti, scavi, solo posa calcestruzzo, casseformi, posa ferro per c.a., fresatura 
conglomerato bituminoso, terrre rinforzate, pavimentazione in legno, sabbiatura, 
impermeabilizzazioni, opere da pittore, intonaci, pavimentazioni levoflor, barriere di protezione, 
impianto elettrico, pubblica illuminazione, impianti meccanici; 
nella seguente percentuale 49,99 % 
Tipologia: CAT OS24 cl I - CAMPO POLIVALENTE: pavimentazione sintetica e/o sportiva, 
coperture pressostatiche, manutenzioni impianti - CAMPO TENNIS: pavimentazione sintetica e/o 
sportiva, manutenzione impianti, recinzione - OPERE A VERDE: recinzioni, seminagione, 
piantumazioni ed opere correlate – CAMPO DA PADEL, opere di giardinaggio; 
nella seguente percentuale 100 % 
La seduta si conclude alle ore 10:25. 
   
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto 
digitalmente dal Presidente e dagli altri componenti e, con la medesima sottoscrizione, si intende 
approvato dall’Ing. Matteo Astolfi, Responsabile del 3° Settore - Servizi Tecnici del Comune di 
Monte San Vito, nonché RUP.   
 
PRESIDENTE  
MATTEO ASTOLFI 

COMPONENTE 
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LUCA GIACOMETTI 
 

 
COMPONENTE E VERBALIZZANTE  
ROBERTO CAMONI 








