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C.U.C. - UFFICIO COMUNE DEI COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE, 

MONTEMARCIANO, MONTE SAN VITO E FALCONARA MARITTIMA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N. 29 del 22/08/2025

OGGETTO

GARA CUC N. 12/2025 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER IL COMUNE DI 
MONTE SAN VITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN ZONA CAPOLUOGO - 
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DEFINITIVA AL CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE  EDIL.ART CON SEDE IN 
SENIGALLIA (AN) 

IL DIRIGENTE

Premesso:
- in data 02 dicembre 2015, i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara 
Marittima, a seguito di rispettive deliberazioni consiliari n. 32, in data 27 
novembre 2015, n. 46, in data 30 novembre 2015 e n. 75, in data 26 novembre 2015, 
rese immediatamente eseguibili, hanno stipulato una convenzione di durata fino al 
01/12/2015 per la gestione associata, nella forma di cui all’art. 30 del DLgs. n. 
267 del 2000, dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni 
amministrative comunali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, 
attraverso la costituzione di una Centrale Unica di Committenza operante mediante 
un Ufficio comune a seguito del divieto, imposto dalla normativa al tempo 
vigente, di procedere autonomamente all'affidamento di lavori, beni e servizi di 
importo pari o superiore ad € 40.000,00;
 
- con deliberazione della Giunta del Comune di Falconara Marittima n. 424 del 3 
dicembre 2015, ai fini di dare attuazione alle disposizioni previste dagli 
articoli 15 e 16 della suddetta convenzione, inerenti l’organizzazione 
dell’Ufficio Comune, ha preliminarmente provveduto a modificare l’art. 8 del 
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi (ROGUS)del Comune di 
Falconara Marittima; 
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- con deliberazione della Giunta del Comune di Falconara Marittima n. 425 del 3 
dicembre 2015, sempre ai fini di dare attuazione alle disposizioni previste dagli 
articoli 15 e 16 della convenzione, ha ridefinito l’assetto macro-strutturale del 
Comune di Falconara Marittima, introducendo nello stesso la struttura 
organizzativa autonoma - a servizio di tutti i Comuni associati - denominata 
“Ufficio comune Camerata P. Chiaravalle Falconara M., operante come Centrale 
Unica di Committenza (CUC)” ed ha individuato il personale del Comune di 
Falconara Marittima da distaccare funzionalmente presso lo stesso Ufficio Comune, 
determinandone la rispettiva quota percentuale;
 
- prima della scadenza della suindicata convenzione di costituzione della C.U.C., 
la stessa è stata rinnovata per successivi 3 anni, sempre previa adozione di 
deliberazioni consiliari dei singoli Comuni aderenti (rispettivamente 
deliberazioni consiliari n. 34 del 27 novembre 2018, n. 47 del 28 novembre 2018 e 
n. 88 del 29 novembre 2018, rese immediatamente eseguibili); la nuova convenzione 
di rinnovo della precedente è stata stipulata nei termini previsti dall' 
dell'art. 37, comma 4, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalle 
disposizioni ad esso correlate per la durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 
02/12/2018 e quindi con scadenza l’1/12/2021;
 
- in data 03/08/2021, a seguito dell’adozione di apposite delibere dei Consigli 
dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, è stata 
stipulata una nuova convenzione, a seguito dell’adesione del Comune di Monte San 
Vito, che prevede quali modifiche sostanziali, rispetto alla precedente 
convenzione, la nuova ripartizione in percentuale dei costi comuni e la modifica 
della durata della stessa, che sarà di 3 (tre) anni decorrenti dalla sua stipula 
(quindi dal 03/08/2021), nonché alcune modifiche non sostanziali di 
aggiornamento;
 
- in data 24.02.2023, a seguito dell’adozione di apposite delibere dei Consigli 
dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Monte San Vito e Falconara Marittima, 
è stata stipulata una nuova convenzione, a seguito dell’adesione del Comune di 
Montemarciano, che prevede quali modifiche sostanziali, rispetto alla precedente 
convenzione, la nuova ripartizione in percentuale dei costi comuni, nonché alcune 
modifiche non sostanziali di aggiornamento, lasciando invariata la durata della 
Convenzione fissata in n. 3 anni decorrenti dal 03.08.2021;
 
- per effetto della suddetta nuova convenzione, come previsto anche in quelle 
precedenti, la C.U.C. si attiverà, dietro trasmissione da parte del Comune 
richiedente della determinazione a contrattare, a svolgere l’intera procedura di 
affidamento fino alla conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti in 
capo all’aggiudicatario;
 
- a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici 
(d.lgs. 36/2023), avvenuta in data 01/07/2023, la CUC ha ottenuto la 
qualificazione di terzo livello senza limiti di importo per lavori, servizi e 
forniture ai sensi dell’art. 63 del medesimo decreto legislativo;  
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DATO ATTO che la C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - costituita tra i Comuni 
di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e 
Montemarciano è iscritta all’AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti – 
tenuta dall’ANAC dal 15/12/2015 con il n. 0000544810 e che il RASA – Responsabile 
Anagrafe Stazione Appaltante – della C.U.C. è il dott. Luca Giacometti, nominato 
con atto prot. n. 7382 del 04/12/2015, del Segretario generale;
 
DATO ATTO che:
- a seguito della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Falconara 
Marittima n. 28 del 01/02/2024 è stato ridefinito l’assetto macro-strutturale 
dell’Ente incardinando l’Ufficio comune operante come C.U.C. all’interno del 2° 
Settore del Comune di Falconara Marittima “Ambiente e Manutenzione della Città”;
 
- con Decreto del Sindaco n. 15 del 30/04/2024 è stato conferito, a decorrere dal 
01/05/2024, fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso e comunque 
fino ad eventuale modifica, integrazione o revoca, l’incarico di Dirigente del 2° 
Settore del Comune di Falconara Marittima “Ambiente e Manutenzione della Città” 
all’Ing. Roberto Mantovani; 
 
- con successiva determinazione del suddetto Dirigente della C.U.C. n. 576 del 
13/05/2024, è stata confermata la titolarità della Posizione Organizzativa 
dell’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, al dipendente 
del Comune di Falconara Marittima, dott. Luca Giacometti, dal 01/05/2024 fino al 
30/04/2027, eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato 
amministrativo in corso e comunque fino ad eventuale modifica, integrazione e/o 
revoca, nonché fino a diversi provvedimenti in applicazione di nuove discipline 
contrattuali e/o regolamentari;
 
DATO ATTO che: 

-   Con deliberazione del Consiglio del Comune di Monte San Vito n 63 del 
19/12/2024 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici e 
della programmazione triennale degli acquisti dei beni e servizi per gli 
anni 2025/2027; 

-    Con deliberazione del Consiglio del Comune di Monte San Vito n. 68 del 
19/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per gli anni 
2025/2027; 

-    Con deliberazione del Consiglio del Comune di Monte San Vito n. 69 del 
19/12/2024 è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2025/2027; 

-    Con deliberazione del Consiglio del Comune di Monte San Vito  n. 29 del 
22/07/2025 è stata approvata la variazione del programma triennale dei 
lavori pubblici 2025-2027 e l’elenco annuale 2025 nel quale è stato 
ricompreso l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN ZONA 
CAPOLUOGO” dell’importo complessivo al netto dell’IVA di € 306.000,00, 
avente il seguente CUP F48H250000300006 e il seguente CUI 
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L00182280420202500002, finanziato con i fondi PNRR M4C1|1.1 finanziati 
dall’Unione Europea – Next Generation EU – Bando asili nido 2025; 

-    Con deliberazione di Consiglio del Comune di Monte San Vito n. 30 del 
22/07/2025 è stata approvata la variazione di urgenza del bilancio di 
previsione; 

-    Con deliberazione della Giunta del Comune di Monte San Vito n. 102 del 
24/07/2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
redatto del professionista incaricato, Arch. Michele Schiavoni;

-    Con nota assunta al protocollo generale n. 12638 del 24/07/2025 è stato 
validato il Progetto Esecutivo da parte del Responsabile del Progetto Ing. 
Jan Alexander Frati; 

-    Con determinazione del Responsabile del 3° Settore del Comune di Monte 
San Vito n. 387 del 24/07/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo 
redatto del professionista incaricato Arch. Michele Schiavoni, dell'importo 
complessivo di € 400.000,00, di cui € 307.631,11 per lavori comprendenti 
l’importo di € 1.773,06 per costi della sicurezza di cui all’art.100 del 
D.Lgs.n.81/2008 ed € 88.700,58 per manodopera individuata ai sensi 
dell’art.41, commi 13 e 14 del D.Lgs.n.36/2023; 

DATO ATTO che come specificato nel Capitolato Speciale d’appalto di progetto 
esecutivo i lavori sono classificati come segue: 
a) Categoria prevalente: OG1 – Edifici civili e industriali dell’importo di € 
196.465,87 – Classifica I 
b) Categoria scorporabile OG11 – Impianti tecnologici dell’importo di € 
111.165,24- classifica Non richiesta 
 
DATO ATTO che con determinazione a contrarre del Responsabile del SETTORE 3 – 
SERVIZI TECNICI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI – del Comune di Monte San Vito n. 397 
REG. GEN. del 28-07-2025 (N. 119 REGISTRO PARTICOLARE), che ha sostituito la 
precedente determinazione n.389 del 24/07/2025, è stato disposto: 

- DI ANNULLARE la precedente determinazione n. 117/389 del 24/7/2025; 
- DI INDIRE, per i motivi descritti in premessa, per l’affidamento in appalto 
dei lavori di REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN ZONA CAPOLUOGO, una PROCEDURA 
APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 
n.36/2023 e dell’art. 107, comma 3, con applicazione del minor prezzo 
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 
n. 36/2023, sull’importo a base di gara di € 307.631,11 di cui € 1.773,06 
inclusa ed € 88.700,58 per costo della manodopera, determinato dal maggior 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di 
progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in 
fase di offerta, con esclusione automatica di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 
36/2023;
- DI RIDURRE i termini di pubblicazione a 15 giorni, in applicazione di 
quanto stabilito all’art. 71, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto 
ricorrono le ragioni di urgenza di seguito riportate: Finanziamento PNRR con 
data aggiudicazione fissata al massimo al 31/08/2025 
- DI DEMANDARE all’Ufficio comune operante come C.U.C. costituita tra i 
Comune di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e 
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Montemarciano, in forza della Convenzione rinnovata da ultimo il 03/08/2024, 
l’espletamento della procedura in questione, secondo il metodo di scelta del 
contraente e il criterio di aggiudicazione sopra precisati autorizzando la 
stessa all’applicazione della “inversione procedimentale”; 
- DI DARE ATTO che il presente appalto è finanziato con i fondi PNRR M4C1|1.1 
finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU – Bando asili nido 2025; 
- DI DARE ATTO che il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 
del Codice è il sottoscritto Ing. Jan Alexander Frati, Responsabile del 
Settore 3 – Servizi Tecnici del Comune di Monte San Vito;

 
PRESO ATTO che con PEC del 24/07/2025 successivamente integrata con PEC del 
28/07/2025, il Responsabile Unico del Progetto, ha chiesto all’Ufficio Comune 
operante come C.U.C. di procedere all’indizione della procedura telematica aperta 
da tenersi con il criterio del prezzo più basso;
 
DATO ATTO che:  
- l’Ufficio Comune operante come C.U.C. ha provveduto a redigere il bando/schema 
di disciplinare di gara con i relativi allegati;
- con determinazione del Dirigente della C.U.C. n. 25 del 29/07/2025 si è 
stabilito tra l’altro:   

1)  di INDIRE, la procedura di gara per l'affidamento in appalto dei LAVORI DI 
REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN ZONA CAPOLUOGO DEL COMUNE DI MONTE SAN VITO - 
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (FONDI PNRR) - MISURA M4C1 
INV. 1.1 - CUP F48H25000300006 – CIG B7CDCFA6ED, mediante procedura aperta 
accelerata ai sensi dell’art. 71, comma 3 del Codice con applicazione, del 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara 
sull’elenco prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza, come riportato 
nell’allegato disciplinare di gara;

2)  di approvare, nei testi allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali, lo schema di bando/schema di disciplinare di gara con relativi 
moduli allegati per l’affidamento in appalto dei lavori di cui al precedente 
punto 2), tramite procedura telematica aperta con utilizzo della piattaforma 
regionale GT-SUAM, dando atto che del disciplinare di gara costituiranno 
parte integrante – benché non materialmente allegati al presente 
provvedimento il capitolato speciale di appalto e tutti gli altri elaborati 
approvati con determinazione del Responsabile del 3° Settore del Comune di 
Monte San Vito n. 387 del 24/07/2025; 

3)  Di dare pubblicità all’appalto, ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 36/2023, 
mediante pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
dell’ANAC, tramite la piattaforma telematica GT-SUAM, e sul sito 
istituzionale della stazione appaltante (sito del Comune di Mont San Vito e 
nella sezione CUC del sito del Comune di Falconara Marittima);

4)  Di pubblicare il bando, il disciplinare e tutta la documentazione di gara 
anche sul portale della piattaforma telematica GT-SUAM al seguente link: 
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/; 
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5)  che l’affidamento avverrà mediante gara telematica, tramite la piattaforma 
telematica GT-MULTIE concessa in riuso alla Centrale di Committenza dalla 
Regione Marche, secondo le regole tecniche della stessa e la ulteriore 
disciplina indicata nella lex specialis di gara, e che tale piattaforma di 
approvvigionamento digitale risulta essere certificata e risponde pertanto 
ai requisiti richiesti da Agid tra cui l’accesso tramite SPID/CIE nonché 
l’interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la 
vigente normativa;

6)  Di stabilire che, ai sensi dell’art. 71, comma 3 del d.lgs. 36/2023, il 
termine per la ricezione delle offerte, per le motivazioni indicate in 
premessa, non deve essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara; 

 
DATO ATTO che: 
- in esecuzione di quanto stabilito nella suindicata determinazione la CUC ha 
provveduto a pubblicare il bando/disciplinare sulla Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici dell’ANAC, tramite la piattaforma telematica GT-SUAM, e sul 
sito istituzionale della stazione appaltante (sito del Comune di Monte San Vito) 
e nella sezione CUC del sito del Comune di Falconara Marittima.
 
- Il bando/disciplinare di gara prevedeva come termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte il 18/08/2025 ore 12:00. 
 
- Entro il suddetto termine sono pervenute sulla piattaforma telematica GTMULTIE 
n. 69 offerte; 
 
DATO ATTO che:

-   nella seduta pubblica tenutasi il 19/08/2025 il Seggio di gara ha 
proceduto, tramite piattaforma GTSUAM (GT-MULTIENTE), a svolgere la 
procedura di gara applicando l’inversione procedimentale e il “Metodo A” 
indicato nell’allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023 per l’individuazione della 
soglia di anomalia e l’applicazione della esclusione automatica, come 
risulta dal verbale allegato alla presente;

-  Durante la seduta, il seggio di gara ha proceduto ad escludere la ditta De 
Falco Bartolomeo S.r.l. di Quarto (NA) in quanto ha presentato un’offerta 
relativa ad altra procedura di gara (lavori di ripristino e manutenzione del 
manto stradale della strada comunale di Cappuccini…) indetta da altro Ente;  

-  Nelle medesima seduta il seggio di gara ha proposto di affidare l’appalto 
dei lavori di realizzazione asilo nido in zona capoluogo del Comune di Monte 
San Vito- finanziato dall'unione europea - NEXTGENERATIONEU (FONDI PNRR) - 
MISURA M4C1 INV. 1.1 - CUP F48H25000300006 – CIG B7CDCFA6ED al consorzio tra 
imprese artigiane  EDIL.ART con sede in Senigallia (AN), via Bovio 1,  C.F. 
e P.IVA 02923150425,  che si è dichiarato disposto ad eseguire i lavori 
offrendo il ribasso del 20,274% sull’elenco prezzi posto a base di gara 
indicando come consorziata esecutrice la ditta ESPERIA HOSTELS SRL 
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SEMPLIFICATA con sede in Senigallia (AN) via F.lli Bandiera, 28, C.F e P.Iva 
02792990422.

 
PRESO ATTO dell’esito favorevole delle verifiche effettuate da questa Centrale 
Unica di Committenza in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale dichiarati dal consorzio tra imprese artigiane EDIL.ART con sede in 
Senigallia (AN), via Bovio 1,  C.F. e P.IVA 02923150425 e dalla consorziata 
esecutrice, ESPERIA HOSTELS SRL SEMPLIFICATA con sede in Senigallia (AN) via 
F.lli Bandiera, 28, C.F e P.Iva 02792990422, ai fini della partecipazione alla 
gara; 
 
PRESO ATTO che, per l’affidamento dei lavori in oggetto, la C.U.C. ha provveduto 
all’ acquisizione del seguente CIG: B7CDCFA6ED;
 
CONSIDERATO, in attuazione delle direttive ANAC che ritengono necessario che le 
stazioni appaltanti qualificate adottino anche la determina di aggiudicazione;  
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento al consorzio tra imprese 
artigiane  EDIL.ART con sede in Senigallia (AN), via Bovio 1,  C.F. e P.IVA 
02923150425, che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta ESPERIA HOSTELS 
SRL SEMPLIFICATA con sede in Senigallia (AN) via F.lli Bandiera, 28, C.F e P.Iva 
02792990422, dell’appalto dei lavori di realizzazione asilo nido in zona 
capoluogo del Comune di Monte San Vito - finanziato dall'unione europea - 
NEXTGENERATIONEU (FONDI PNRR) - MISURA M4C1 INV. 1.1 - CUP F48H25000300006 – CIG 
B7CDCFA6ED;
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi;
 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;
 
 

DETERMINA
 
1) di considerare quanto espresso in premessa come parte integrante, sostanziale e 
motivazionale del presente atto;
 
2) DI APPROVARE le risultanze della procedura aperta svolta da questa CUC per il 
Comune di Monte San Vito relativa all’affidamento dell’appalto dei lavori di 
realizzazione dell’asilo nido in zona capoluogo del Comune di Monte San Vito - 
finanziato dall'unione europea - NEXTGENERATIONEU (FONDI PNRR) - MISURA M4C1 INV. 
1.1 - CUP F48H25000300006 – CIG B7CDCFA6ED, come da verbale allegato al presente 
provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
 
3) DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE al consorzio tra imprese artigiane EDIL.ART con 
sede in Senigallia (AN), via Bovio 1,  C.F. e P.IVA 02923150425, che ha indicato 
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come consorziata esecutrice la ditta ESPERIA HOSTELS SRL SEMPLIFICATA con sede in 
Senigallia (AN) via F.lli Bandiera, 28, C.F e P.Iva 02792990422, l’appalto dei 
lavori di realizzazione dell’asilo nido in zona capoluogo del Comune di Monte San 
Vito - finanziato dall'unione europea - NEXTGENERATIONEU (FONDI PNRR) - MISURA 
M4C1 INV. 1.1 - CUP F48H25000300006 – CIG B7CDCFA6ED,  verso il corrispettivo di 
€ 243.848,39 oltre ad € 1.773,06 per oneri di sicurezza non assoggettati a 
ribasso e quindi per un importo totale di € 245.621,45 oltre IVA;;
 
4) DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Monte San Vito per il recepimento 
dello stesso ai fini di dichiararne, con apposito atto, la conformità del 
medesimo all’interesse pubblico perseguito dal Comune stesso, nonché di impegnare 
la spesa sul proprio bilancio di previsione; 
 
5)DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della 
pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
della Legge 241/1990, è GIACOMETTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to GIACOMETTI LUCA

_________________________________________

Falconara Marittima, 22/08/2025

IL DIRIGENTE
f.to MANTOVANI ROBERTO

_________________________________________


