

**VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO E AVVISO AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120****PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA REGIONALE GT-SUAM PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE DI COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE SANITARIE, EMERGENZA COVID 19-- CUP B67H20001310002 –CIG 85726820FC**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 19 (diciannove) del mese di gennaio alle ore 10:10 in Falconara Marittima presso la sede comunale di piazza Carducci n. 4, sala denominata "del Leone", si sono riuniti il Dott. Luca Giacometti, responsabile dell'Ufficio Comune operante come C.U.C., l'Ing. Mirco Girini, funzionario 4° Settore Operativo del Comune di Chiaravalle e Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, e il Dott. Roberto Camoni Istruttore Amministrativo Contabile del Comune di Falconara Marittima assegnato alla U.O.C. Economato e Provveditorato - Gare e Contratti.

Dato atto che nessun rappresentante degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse assiste alla seduta di sorteggio pubblico.

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del 4° Settore - Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici – del Comune di Chiaravalle n. 801 del 30/11/2020, è stato disposto di approvare il progetto esecutivo, redatto dalla geom. Anna Barucca, su incarico del Comune di Chiaravalle, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie di comunicazione alle strutture sanitarie, emergenza covid-19, dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 267.777,63 per lavori soggetti a ribasso (con costo della manodopera pari ad € 80,804,55), € 2.607,79 per costi della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso, € 3.004,83 per costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 76.609,75 per somme a disposizione;

- con successiva determinazione del 4° Settore - Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici – del Comune di Chiaravalle n. 918 del 18/12/2020 è stata adottata la determina a contrarre, con la quale si è stabilito di demandare alla Centrale Unica di Committenza la scelta del contraente cui affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto n. 76/20 c.d. "semplificazioni" convertito con L. 120/2020, con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, previa individuazione di soggetti idonei nel numero massimo di 10 da selezionare con adeguata indagine di mercato;

- con nota del 21/12/2020 il Comune di Chiaravalle ha trasmesso all'Ufficio Comune operante come C.U.C. le predette determinazioni n° 801/2020 e 918/2020, unitamente al link dove reperire gli elaborati progettuali;

Con determinazione n. 43 del 22/12/2020, il dirigente della C.U.C., su richiesta del Dirigente del 4° Settore - Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici – del Comune di Chiaravalle ha stabilito:

- di approvare lo schema di avviso d'indagine di mercato con rispettivi allegati, dei quali fa parte integrante il progetto esecutivo, approvato con determinazione del Responsabile del 4° Settore - Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici – del Comune di Chiaravalle n. 801 del 30/11/2020, per l'individuazione degli operatori economici, in un numero non superiore a 10, da invitare alla procedura negoziata di cui art. 1, comma 2, lettera b) del decreto n. 76/20 c.d. "semplificazioni" convertito con L. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie di comunicazione alle strutture sanitarie, emergenza covid-19, nel Comune di Chiaravalle;

- di stabilire che la procedura negoziata, alla quale verranno invitati un massimo di 10 operatori economici tra quelli che avranno manifestato interesse entro i termini stabiliti, verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso (minor prezzo) determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, purché il numero delle offerte presentate sia pari o superiore a cinque;
  - di pubblicare, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, l'avviso di indagine di mercato sul sito del Comune di Falconara Marittima sede della C.U.C., nella sezione dedicata alla medesima C.U.C., e sul sito internet del Comune di Chiaravalle, [www.comune.chiaravalle.an.it](http://www.comune.chiaravalle.an.it) (link – trasparenza – gare appalti e bandi), per almeno 15 giorni consecutivi;
  - di pubblicare altresì il suddetto avviso sul portale della piattaforma telematica GT-SUAM al seguente link:  
<https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/>, sul quale si svolgerà la procedura telematica di gara, a cui le ditte si dovranno iscrivere e dove dovranno presentare le manifestazioni di interesse per essere poi invitate alla successiva procedura negoziata;
- l'avviso d'indagine di mercato è stato pubblicato nella sezione "Gare C.U.C." del sito internet del Comune di Falconara Marittima, sul sito internet del Comune di Chiaravalle e sul portale della piattaforma telematica GT-SUAM dal 23/12/2020 al 18/01/2021;

**Ciò premesso**, il Responsabile della C.U.C. dà atto che:

- entro il termine del 18/01/2021 alle ore 12.00, indicato nel suddetto invito, sono pervenute sulla piattaforma Telematica GTMULTIE 193 manifestazioni di interesse;
- tutte le manifestazioni di interesse presentate sono conformi a quanto richiesto nell'avviso di indagine di mercato;

Il Responsabile della procedura di gara della C.U.C informa che, secondo quanto previsto nell'avviso di indagine di mercato:

- è stato predisposto l'elenco dei 193 operatori economici ammessi che hanno manifestato il proprio interesse;
- a ciascuno di essi, secondo l'ordine di arrivo dell'istanza nella piattaforma telematica, è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 193 come riportato nell'allegato "A" senza l'indicazione dei nominativi degli operatori economici;
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva.

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio, contando e controllando, alla presenza dei due testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti all'interno di un contenitore.

Il Responsabile del procedimento del Comune di Chiaravalle procede all'estrazione di n. 10 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti ad uno ad uno, che vengono firmati da tutti i componenti del seggio.

I numeri estratti sono i seguenti, in ordine di estrazione, a cui sono associati ora e data di arrivo a fianco indicati:

<b>114</b>	8/1/2021	09:53:54
<b>141</b>	11/1/2021	08:52:52
<b>77</b>	5/1/2021	14:23:41

# C.U.C. – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

costituita tra i Comuni di **Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima**

Provincia di Ancona

113	8/1/2021	09:28:22
116	8/1/2021	10:25:12
135	8/1/2021	16:54:05
3	28/12/2020	17:51:05
120	8/1/2021	11:30:32
91	7/1/2021	10:07:03
139	9/1/2021	14:44:09

Ad operazione conclusa, il Responsabile della C.U.C. procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura, il cui elenco è riportato nell'allegato "B" al presente verbale con l'indicazione degli operatori economici a cui corrispondono.

Alle ore 10:40 il Responsabile della C.U.C. dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (allegato B) sia reso noto mediante la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale del Comune di Falconara Marittima nella sezione relativa alla C.U.C..

Il Responsabile della C.U.C., a seguito del suddetto sorteggio, dà avvio alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto n. 76/20 c.d. "semplificazioni" convertito con L. 120/2020, alla quale verranno invitate le ditte sorteggiate.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi dei 10 operatori economici estratti a cui diramare la lettera d'invito è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Ufficio Comune operante come C.U.C. per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.TO Il Responsabile della procedura di gara della C.U.C.

Dott. Luca Giacometti

F.TO Ing. Mirco Girini – R.U.P. del Comune di Chiaravalle

F.TO Dott. Roberto Camoni – componente ed anche verbalizzante

**Allegato "A" - Elenco manifestazioni di interesse ammesse (numero data e ora di arrivo)**

<b>1</b>	28/12/2020	15:49:07
<b>2</b>	28/12/2020	16:51:12
<b>3</b>	28/12/2020	17:51:05
<b>4</b>	29/12/2020	08:47:47
<b>5</b>	29/12/2020	08:49:48
<b>6</b>	29/12/2020	10:02:40
<b>7</b>	29/12/2020	10:13:18
<b>8</b>	29/12/2020	10:14:47
<b>9</b>	29/12/2020	10:16:21
<b>10</b>	29/12/2020	10:34:46
<b>11</b>	29/12/2020	11:41:29
<b>12</b>	29/12/2020	12:05:02
<b>13</b>	29/12/2020	12:23:52
<b>14</b>	29/12/2020	12:33:36
<b>15</b>	29/12/2020	12:39:48
<b>16</b>	29/12/2020	13:04:57
<b>17</b>	29/12/2020	15:15:22
<b>18</b>	29/12/2020	16:05:22
<b>19</b>	29/12/2020	16:24:48
<b>20</b>	29/12/2020	16:40:54
<b>21</b>	29/12/2020	16:58:14
<b>22</b>	29/12/2020	17:08:02
<b>23</b>	29/12/2020	18:24:31
<b>24</b>	29/12/2020	18:31:27
<b>25</b>	29/12/2020	18:43:26
<b>26</b>	29/12/2020	19:34:17
<b>27</b>	30/12/2020	07:34:33
<b>28</b>	30/12/2020	08:46:31
<b>29</b>	30/12/2020	09:59:22
<b>30</b>	30/12/2020	10:42:52
<b>31</b>	30/12/2020	10:43:25
<b>32</b>	30/12/2020	10:53:38
<b>97</b>	07/01/2021	12:26:31
<b>98</b>	07/01/2021	13:24:12

<b>33</b>	30/12/2020	10:56:01
<b>34</b>	30/12/2020	11:06:32
<b>35</b>	30/12/2020	11:15:33
<b>36</b>	30/12/2020	12:26:26
<b>37</b>	30/12/2020	12:34:10
<b>38</b>	30/12/2020	12:47:34
<b>39</b>	30/12/2020	13:15:22
<b>40</b>	30/12/2020	13:27:39
<b>41</b>	30/12/2020	16:29:22
<b>42</b>	30/12/2020	16:34:46
<b>43</b>	30/12/2020	20:47:52
<b>44</b>	30/12/2020	23:54:55
<b>45</b>	31/12/2020	10:37:52
<b>46</b>	31/12/2020	11:50:34
<b>47</b>	31/12/2020	16:01:04
<b>48</b>	02/01/2021	15:30:24
<b>49</b>	02/01/2021	16:56:38
<b>50</b>	04/01/2021	09:06:31
<b>51</b>	04/01/2021	09:44:53
<b>52</b>	04/01/2021	10:05:00
<b>53</b>	04/01/2021	10:16:28
<b>54</b>	04/01/2021	10:18:22
<b>55</b>	04/01/2021	11:34:17
<b>56</b>	04/01/2021	11:39:03
<b>57</b>	04/01/2021	11:46:24
<b>58</b>	04/01/2021	12:10:34
<b>59</b>	04/01/2021	12:32:02
<b>60</b>	04/01/2021	12:32:20
<b>61</b>	04/01/2021	12:34:34
<b>62</b>	04/01/2021	12:37:45
<b>63</b>	04/01/2021	12:48:23
<b>64</b>	04/01/2021	17:44:26
<b>129</b>	08/01/2021	13:04:02
<b>130</b>	08/01/2021	13:19:20

<b>65</b>	05/01/2021	09:46:45
<b>66</b>	05/01/2021	10:06:05
<b>67</b>	05/01/2021	10:07:37
<b>68</b>	05/01/2021	10:12:27
<b>69</b>	05/01/2021	10:19:53
<b>70</b>	05/01/2021	10:29:15
<b>71</b>	05/01/2021	10:59:59
<b>72</b>	05/01/2021	11:06:05
<b>73</b>	05/01/2021	11:08:35
<b>74</b>	05/01/2021	11:26:25
<b>75</b>	05/01/2021	12:05:44
<b>76</b>	05/01/2021	12:24:12
<b>77</b>	05/01/2021	14:23:41
<b>78</b>	05/01/2021	14:45:31
<b>79</b>	05/01/2021	15:27:08
<b>80</b>	05/01/2021	15:43:23
<b>81</b>	05/01/2021	15:48:40
<b>82</b>	05/01/2021	16:02:42
<b>83</b>	05/01/2021	16:08:15
<b>84</b>	05/01/2021	16:22:08
<b>85</b>	05/01/2021	16:31:10
<b>86</b>	05/01/2021	16:35:37
<b>87</b>	05/01/2021	17:42:09
<b>88</b>	05/01/2021	18:48:50
<b>89</b>	06/01/2021	16:03:48
<b>90</b>	06/01/2021	19:57:18
<b>91</b>	07/01/2021	10:07:03
<b>92</b>	07/01/2021	10:42:16
<b>93</b>	07/01/2021	10:54:52
<b>94</b>	07/01/2021	11:09:19
<b>95</b>	07/01/2021	11:44:06
<b>96</b>	07/01/2021	11:48:02
<b>161</b>	11/01/2021	12:48:08
<b>162</b>	11/01/2021	13:53:35

<b>99</b>	07/01/2021	13:33:05
<b>100</b>	07/01/2021	14:51:39
<b>101</b>	07/01/2021	15:15:36
<b>102</b>	07/01/2021	15:15:59
<b>103</b>	07/01/2021	15:39:57
<b>104</b>	07/01/2021	16:05:47
<b>105</b>	07/01/2021	16:58:37
<b>106</b>	07/01/2021	17:13:01
<b>107</b>	07/01/2021	17:35:50
<b>108</b>	07/01/2021	17:35:58
<b>109</b>	07/01/2021	18:14:35
<b>110</b>	07/01/2021	19:00:11
<b>111</b>	08/01/2021	08:54:40
<b>112</b>	08/01/2021	09:25:07
<b>113</b>	08/01/2021	09:28:22
<b>114</b>	08/01/2021	09:53:54
<b>115</b>	08/01/2021	10:14:14
<b>116</b>	08/01/2021	10:25:12
<b>117</b>	08/01/2021	10:45:24
<b>118</b>	08/01/2021	11:03:48
<b>119</b>	08/01/2021	11:07:15
<b>120</b>	08/01/2021	11:30:32
<b>121</b>	08/01/2021	11:37:12
<b>122</b>	08/01/2021	11:53:13
<b>123</b>	08/01/2021	12:16:56
<b>124</b>	08/01/2021	12:20:52
<b>125</b>	08/01/2021	12:23:30
<b>126</b>	08/01/2021	12:29:56
<b>127</b>	08/01/2021	12:41:28
<b>128</b>	08/01/2021	12:47:08

<b>131</b>	08/01/2021	14:15:40
<b>132</b>	08/01/2021	14:57:35
<b>133</b>	08/01/2021	16:15:15
<b>134</b>	08/01/2021	16:48:02
<b>135</b>	08/01/2021	16:54:05
<b>136</b>	08/01/2021	17:00:22
<b>137</b>	08/01/2021	17:50:02
<b>138</b>	09/01/2021	13:39:37
<b>139</b>	09/01/2021	14:44:09
<b>140</b>	10/01/2021	14:46:08
<b>141</b>	11/01/2021	08:52:52
<b>142</b>	11/01/2021	09:30:03
<b>143</b>	11/01/2021	09:35:00
<b>144</b>	11/01/2021	09:47:01
<b>145</b>	11/01/2021	09:47:44
<b>146</b>	11/01/2021	10:03:48
<b>147</b>	11/01/2021	10:05:58
<b>148</b>	11/01/2021	10:12:33
<b>149</b>	11/01/2021	10:13:57
<b>150</b>	11/01/2021	10:54:05
<b>151</b>	11/01/2021	10:55:59
<b>152</b>	11/01/2021	10:56:16
<b>153</b>	11/01/2021	11:09:56
<b>154</b>	11/01/2021	11:26:06
<b>155</b>	11/01/2021	11:30:13
<b>156</b>	11/01/2021	11:40:21
<b>157</b>	11/01/2021	11:43:24
<b>158</b>	11/01/2021	11:51:11
<b>159</b>	11/01/2021	12:25:58
<b>160</b>	11/01/2021	12:47:20

<b>163</b>	11/01/2021	15:34:17
<b>164</b>	11/01/2021	15:53:29
<b>165</b>	11/01/2021	15:54:53
<b>166</b>	11/01/2021	16:26:48
<b>167</b>	11/01/2021	17:10:22
<b>168</b>	11/01/2021	17:34:48
<b>169</b>	11/01/2021	17:35:23
<b>170</b>	11/01/2021	18:10:00
<b>171</b>	11/01/2021	18:13:46
<b>172</b>	11/01/2021	20:05:22
<b>173</b>	12/01/2021	09:03:47
<b>174</b>	12/01/2021	09:32:07
<b>175</b>	12/01/2021	09:33:38
<b>176</b>	12/01/2021	09:38:01
<b>177</b>	12/01/2021	09:42:21
<b>178</b>	12/01/2021	09:46:01
<b>179</b>	12/01/2021	09:51:35
<b>180</b>	12/01/2021	10:13:32
<b>181</b>	12/01/2021	10:19:53
<b>182</b>	12/01/2021	10:47:15
<b>183</b>	12/01/2021	10:48:19
<b>184</b>	12/01/2021	10:49:12
<b>185</b>	12/01/2021	10:52:18
<b>186</b>	12/01/2021	11:17:39
<b>187</b>	12/01/2021	11:22:07
<b>188</b>	12/01/2021	11:25:43
<b>189</b>	12/01/2021	11:30:04
<b>190</b>	12/01/2021	11:33:54
<b>191</b>	12/01/2021	11:38:30
<b>192</b>	12/01/2021	11:43:07
<b>193</b>	12/01/2021	11:49:07

## Allegato "B" - Elenco operatori economici non estratti

1	SOC LA FENICE APPALTI SNC	28/12/2020	15:49:07
2	CO.STR.E.M. DI MESCHINI GEOM. MICHELE	28/12/2020	16:51:12
4	F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C. SNC	29/12/2020	08:47:47
5	CLG COSTRUZIONI SRL	29/12/2020	08:49:48
6	F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL	29/12/2020	10:02:40
7	ESSE.CI. SRL	29/12/2020	10:13:18
8	T&T Italia S.p.A.	29/12/2020	10:14:47
9	FERRISE SRL	29/12/2020	10:16:21
10	Falco Primo srl	29/12/2020	10:34:46
11	Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.	29/12/2020	11:41:29
12	Praga	29/12/2020	12:05:02
13	E.C.M. S.R.L.	29/12/2020	12:23:52
14	IMPREFAR SRL	29/12/2020	12:33:36
15	VIMA	29/12/2020	12:39:48
16	MD appalti srl unipersonale	29/12/2020	13:04:57
17	TECNOC SRL	29/12/2020	15:15:22
18	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	29/12/2020	16:05:22
19	IMET F.LLI PESARESI S.R.L.	29/12/2020	16:24:48
20	PAPA NICOLA SRL	29/12/2020	16:40:54
21	ROBERTO GROUP SRL	29/12/2020	16:58:14
22	P.F.B. Group srls	29/12/2020	17:08:02
23	EPI EDIL S.A.S. DI CELANO ANTONIO SANTINO & C.	29/12/2020	18:24:31
24	CO.RI. SRL	29/12/2020	18:31:27
25	N.A.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	29/12/2020	18:43:26
26	Costruzioni Generali Edili e Stradali di Bua Maurizio	29/12/2020	19:34:17
27	STEMA SRL	30/12/2020	07:34:33
28	BAGNOLI SRL	30/12/2020	08:46:31
29	COVECO SRL UNIPERSONALE	30/12/2020	09:59:22
30	CENTROSTRADE SRL	30/12/2020	10:42:52
31	GIOVANNI ORISTANIO	30/12/2020	10:43:25
32	GRUPPO MA.PA. - CANNELLONI SRL	30/12/2020	10:53:38
33	FIORI COSTRUZIONI SRL	30/12/2020	10:56:01
34	F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	30/12/2020	11:06:32
35	SOCAB COSTRUZIONI SRL	30/12/2020	11:15:33
36	CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO SRL	30/12/2020	12:26:26
37	CICCIOLI COSTRUZIONI S.R.L.	30/12/2020	12:34:10
38	Armonico Antonio	30/12/2020	12:47:34
39	C.O.G.E.S. SRL	30/12/2020	13:15:22
40	COSTRUZIONI TELESINE SRL	30/12/2020	13:27:39
41	GUADAGNO EMILIO	30/12/2020	16:29:22
42	TECTON GROUP SRL	30/12/2020	16:34:46
43	E.G. COSTRUZIONI S.R.L.	30/12/2020	20:47:52
44	IMPRESA EDILE STRADALE COPPOLA ANTONIO	30/12/2020	23:54:55
45	EFFEDI APPALTI SRLS	31/12/2020	10:37:52
46	MAR APPALTI SRL	31/12/2020	11:50:34
47	IMPRESA EDILE FLORIO FRANCO	31/12/2020	16:01:04
48	COSTRUZIONI FERRARESE SRL	2/1/2021	15:30:24
49	SANTISE COSTRUZIONI SRL	2/1/2021	16:56:38
50	CO.GE.A. S.r.l.s.	4/1/2021	09:06:31

51	PROCACCIA COSTRUZIONI SRL	4/1/2021	09:44:53
52	IMPRESA EDILE E STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL	4/1/2021	10:05:00
53	MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.	4/1/2021	10:16:28
54	LA STRADA SOC. COOP. ARL	4/1/2021	10:18:22
55	S.C.COSTRUZIONI S.R.L.	4/1/2021	11:34:17
56	DI GIAMPIETRO LORIS	4/1/2021	11:39:03
57	BR COSTRUZIONI SRL	4/1/2021	11:46:24
58	AREA DELTA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA-FORESTALE	4/1/2021	12:10:34
59	AL.MA.COSTRUZIONI S.N.C. di De Angelis Maurizio	4/1/2021	12:32:02
60	MANDOLESE COSTRUZIONI SRL UN..	4/1/2021	12:32:20
61	PRINCIPE COSTRUZIONI	4/1/2021	12:34:34
62	ANGELONE COSTRUZIONI SRL	4/1/2021	12:37:45
63	MARCHETTI MAURO	4/1/2021	12:48:23
64	EDIL ASFALTI DI SABBATINELLI NANDO & C. SNC	4/1/2021	17:44:26
65	AN.CO s.r.l.	5/1/2021	09:46:45
66	BOSCARINI COSTRUZIONI	5/1/2021	10:06:05
67	DALMAZI SRL	5/1/2021	10:07:37
68	C.R. COSTRUZIONI SRLS	5/1/2021	10:12:27
69	Asfalti Piceni srl	5/1/2021	10:19:53
70	DE LUCIA AGOSTINO S.R.L.	5/1/2021	10:29:15
71	DELL'ORSO APPALTI S.R.L.	5/1/2021	10:59:59
72	NUOVA EDIL SYSTEM SRL UNIPERSONALE	5/1/2021	11:06:05
73	CARDINALETTI SRL	5/1/2021	11:08:35
74	giufra srls	5/1/2021	11:26:25
75	COSENTINO SCAVI SRL	5/1/2021	12:05:44
76	Sabatini Costruzioni Srl	5/1/2021	12:24:12
78	RICO APPALTI SRL	5/1/2021	14:45:31
79	GHERGOSTRADE SNC	5/1/2021	15:27:08
80	Marco Polo Appalti s.r.l	5/1/2021	15:43:23
81	Impresa Calzolari srl	5/1/2021	15:48:40
82	SACIS COSTRUZIONI S.R.L.	5/1/2021	16:02:42
83	impresa edile letizia bartolomeo	5/1/2021	16:08:15
84	Basento Scavi srl	5/1/2021	16:22:08
85	COSTRUZIONI NASONI SRL	5/1/2021	16:31:10
86	HOUSE DESIGN COSTRUZIONI S.R.L.	5/1/2021	16:35:37
87	SO.GE.GA SRL	5/1/2021	17:42:09
88	FRANCUCCI SRL	5/1/2021	18:48:50
89	GEOPAN SRL	6/1/2021	16:03:48
90	CAIRA SERVICE UNIPERSONALE SRLS	6/1/2021	19:57:18
92	IMPRESA TIRONE SRL	7/1/2021	10:42:16
93	SCAVI E CONDOTTE SRL	7/1/2021	10:54:52
94	C.G.T. SRL	7/1/2021	11:09:19
95	Impresa Di Niro Giuseppe srl	7/1/2021	11:44:06
96	Building & Deisgn 2008 s.r.l.	7/1/2021	11:48:02
97	Consorzio Stabile Icon S.c. a.r.l.	7/1/2021	12:26:31
98	CRO.COSTRUZIONI SRL	7/1/2021	13:24:12
99	3C AEDIFICATORIA S.R.L.	7/1/2021	13:33:05
100	AGF COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCHITETTO GIUSEPPE MAROTTA	7/1/2021	14:51:39
101	IN.CO.BIT SUD SRL	7/1/2021	15:15:36
102	FOSSACECA SRL	7/1/2021	15:15:59

103	MASSICCI S.R.L.	7/1/2021	15:39:57
104	REDIAL S.R.L	7/1/2021	16:05:47
105	EDILPIAZZALI Srl	7/1/2021	16:58:37
106	DE.VA. COSTRUZIONI S.R.L.S.	7/1/2021	17:13:01
107	COSTRUZIONI ING.PERFETTI SRL	7/1/2021	17:35:50
108	GIO & DIL S.R.L.	7/1/2021	17:35:58
109	TECNOSERVICETECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL	7/1/2021	18:14:35
110	EDIL PI.MA.SRL	7/1/2021	19:00:11
111	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	8/1/2021	08:54:40
112	BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL	8/1/2021	09:25:07
115	PSP S.r.l.	8/1/2021	10:14:14
117	C.E.S.A. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI ED AFFINI S.R.L.	8/1/2021	10:45:24
118	COSTRUZIONI MONTESI SRL	8/1/2021	11:03:48
119	ROMANO EDILGLOBAL SRL	8/1/2021	11:07:15
121	IMPRESA PAPA ENRICO SRL	8/1/2021	11:37:12
122	FERRINI S.R.L.	8/1/2021	11:53:13
123	CESIT SRL	8/1/2021	12:16:56
124	SINTEXCAL Società per Azioni	8/1/2021	12:20:52
125	MARZI COSTRUZIONI SRL	8/1/2021	12:23:30
126	INSTRA SRL	8/1/2021	12:29:56
127	Nuova L.E.S.A. snc	8/1/2021	12:41:28
128	IMAP Srl	8/1/2021	12:47:08
129	ECOCOSTRUZIONI SRL	8/1/2021	13:04:02
130	PIERPAOLO PALAZZO	8/1/2021	13:19:20
131	BLU APPALTI S.R.L.	8/1/2021	14:15:40
132	RIVIERA COSTRUZIONI di FORTUGNO DEMETRIO	8/1/2021	14:57:35
133	VINCENZO LA ROCCA	8/1/2021	16:15:15
134	Impresa Edile Lionetti s.a.s. di Lionetti Michele & C.	8/1/2021	16:48:02
136	L.T.R. ASPHALT S.R.L.	8/1/2021	17:00:22
137	FOREDIL COSTRUZIONI SRL	8/1/2021	17:50:02
138	CARDAROPOLI GROUP S.N.C. DI CARDAROPOLI GIOVANNI E F.LLI	9/1/2021	13:39:37
140	FERRINI PAOLO	10/1/2021	14:46:08
142	I.G. GROUP SRLS	11/1/2021	09:30:03
143	GIANNOTTI SRL	11/1/2021	09:35:00
144	EFESTO S.R.L.	11/1/2021	09:47:01
145	ECO EDIL DI SPALVIERI MASSIMILAINO	11/1/2021	09:47:44
146	EDILNOVA SRL	11/1/2021	10:03:48
147	ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI	11/1/2021	10:05:58
148	EDIL PITTURA SORANA SNC DI SPALVIERI CARLO & C.	11/1/2021	10:12:33
149	GATTI & PURINI SNC	11/1/2021	10:13:57
150	Great Building Srls	11/1/2021	10:54:05
151	EDILSTRADE MINTURNO SRL	11/1/2021	10:55:59
152	BARTOLINI SRL	11/1/2021	10:56:16
153	LI.MAR. S.R.L.	11/1/2021	11:09:56
154	VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.	11/1/2021	11:26:06



155	SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI srl	11/1/2021	11:30:13
156	METALSTRADE SRL	11/1/2021	11:40:21
157	PDM INFRASTRUTTURE E PERFORAZIONI SRL	11/1/2021	11:43:24
158	MEGASTRUTTURE SRL	11/1/2021	11:51:11
159	VASSALLO CALOGERO	11/1/2021	12:25:58
160	DEA COSTRUZIONI S.R.L.	11/1/2021	12:47:20
161	IMPRESA COROMANO SRL	11/1/2021	12:48:08
162	MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI SRL	11/1/2021	13:53:35
163	Cav. ALDO ILARI S.n.c. di Ilari Sandro & C.	11/1/2021	15:34:17
164	ECO DEMOLIZIONI SRL	11/1/2021	15:53:29
165	CO. GEO APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	11/1/2021	15:54:53
166	TECNOCONDOTTE DI COMINI A. & F. SRL-SU	11/1/2021	16:26:48
167	VUESSE COSTRUZIONI SRL	11/1/2021	17:10:22
168	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L.	11/1/2021	17:34:48
169	PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	11/1/2021	17:35:23
170	SI.CAR. Srl	11/1/2021	18:10:00
171	MO.VI.TER.	11/1/2021	18:13:46
172	EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI	11/1/2021	20:05:22
173	MADONNA COSTRUZIONI SRL	12/1/2021	09:03:47
174	STE.PA SRL	12/1/2021	09:32:07
175	MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.	12/1/2021	09:33:38
176	BARONE COSTRUZIONI s.r.l.	12/1/2021	09:38:01
177	EDILROAD SRL	12/1/2021	09:42:21
178	P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	12/1/2021	09:46:01
179	LE.MAN. di Mancini Vinicio & C. s.r.l.	12/1/2021	09:51:35
180	COSEMA S.r.L.	12/1/2021	10:13:32
181	Costruzioni Bartocetti s.r.l.	12/1/2021	10:19:53
182	EDILSERVICE DI PALANCA MARCO SAS	12/1/2021	10:47:15
183	AB ARCESE S.R.L.	12/1/2021	10:48:19
184	CO.PRO.L.A.	12/1/2021	10:49:12
185	DE MARCELLIS MARCELLO	12/1/2021	10:52:18
186	SIMO COSTRUZIONI S.R.L.U.	12/1/2021	11:17:39
187	F.LLI URBANO S.N.C. di URBANO ROCCO	12/1/2021	11:22:07
188	COSTRUZIONI GENERALI F.LLI FERRARI SRL	12/1/2021	11:25:43
189	De Alt Costruzioni S.r.l.	12/1/2021	11:30:04
190	PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL	12/1/2021	11:33:54
191	LE.CO.GEN. S.R.L.	12/1/2021	11:38:30
192	IMPREMA COSTRUZIONI SAS DI TERSIGNI DAVIDE	12/1/2021	11:43:07
193	COLANZI SRL	12/1/2021	11:49:07